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QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

Si  r iporta i l  quadro economico del progetto prel iminare redatto in conformità 

al l ’art icolo 16 del regolamento di  attuazione dei lavori  pubbl ici  (DPR 207/2010) di  im-

porto complessivo,  somme a disposizione compresa pari  a €.  6.670.384,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  Progettist i   

Ing. Giovanni MURGIA        Ing. Nicola CONCAS       Geom. Fabrizio PERRA 

N. DESCRIZIONE IMPORTO

1 Importo Lavori  soggetti a ribasso 4.678.534,50€            

2 Oneri di  sicurezza non soggetti  a ribasso d'asta 139.625,24€               

3  Onorari  Progettazione Definitiva soggetti a ribasso 221.135,71€               

4 Onorari  Progettazione esecutiva soggetti a ribasso 167.702,97€               

5 TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA (1+2+3+4) 5.206.998,42€            

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

6 IVA sui lavori  e sicurezza (10%) 481.815,97€               

7 Oneri Previdenzial i + Iva su progetto Definitivo (Contributo 

Integrativo+IVA22%)
104.519,84€               

8

Spese Tecniche di DL+Direttore Operativo+Contabilità+CSE

(compreso oneri  previdenzial i e IVA di legge) 

381.504,99€               

9

Spese Tecniche per indagine geologiche - geotecniche e

archeologiche preliminari (compreso oneri previdenzial i e

IVA di legge)

15.537,58€                 

10
Incentivo  per progetto PRELIMINARE 

14.320,00€                 

11
incentivo RUP 

30.000,00€                 

12
Spese per pubblicità - contributo AVCP - Commissioni -

Cancelleria
40.000,00€                 

13 Accantonamento per accordi bonari 144.544,79€               

14 Spese per Collaudo Tecnico - Amministativo e statico 63.344,50€                 

15 Spese Supporto RUP 30.000,00€                 

16 verifica progetto prelimnare 10.289,73€                 

17 Spese pratica VVF 1.500,00€                    

18 Imprevisti 100.762,54€               

19 Spese Redazione Piano di Gestione 20.000,00€                 

20 Spese per Accatastamento 15.000,00€                 

21 Spese Indagini Archeologiche 5.246,00€                    

22 Ril ievi, prove laboratorio, allacci 5.000,00€                    

23 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1.463.385,95€            

24 TOTALE FINANZIAMENTO (5+23) 6.670.384,37€            
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