

rev.	data	descrizione
1	04/06/2018	REVISIONE POST ISTRUTTORIA
2	10/07/2018	Aggiunta lavorazione per compensazione IVA dal 22 al 10%

identificativo file

A\_07\_QUAD\_ECO

# COMUNE DI SELARGIUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

## PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

### INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO NELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE NELLA SCUOLA MEDIA "VIA BIXIO

INTERVENTO COFINANZIATO CON BANDO POR FESR Sardegna 2014/2020

Asse Prioritario IV - Energia sostenibile e qualità della vita - Azione 4.3.1.

"Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna"



ELABORATO:

## QUADRO ECONOMICO

A\_07

IL COMMITTENTE:

**Amm.ne Comunale di  
Selargius**



Il progettista:

**Dott. Ing. Carlo Foddis**

DATA:

**Giugno 2018**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Dott. Ing. Adalberto Pibiri**

# 1. . QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

Il presente documento riporta il quadro economico relativo ai lavori per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi di "INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO NELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE NELLA SCUOLA MEDIA VIA BIXIO", di cui l'Amm.ne Comunale di Selargius è committente.

L'intervento è cofinanziato tramite BANDO POR FESR Sardegna 2014/2020 - Asse Prioritario IV - Energia sostenibile e qualità della vita - Azione 4.3.1. - Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna.

QUADRO ECONOMICO				
		SPESE INTERVENTO	SPESE AMMISSIBILI	COFINANZ. COMUNALE
A.1	Lavori a base di gara	118.619,62		
A.2	Oneri sicurezza	2.502,57		
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 121.112,19</b>	<b>€ 121.112,19</b>	
	<b>Somme a disposizione Stazione Appaltante</b>			
B.1	I.V.A. Lavori (10% di A)	€ 12.112,22	€ 12.112,22	
B.2	Spese tecniche di progettazione, DL e contabilità, CSP, CSE e CRE (esclusa IVA e Cassa) (ammissibile max 10% di A)	€ 19.000,00	€ 12.112,22	€ 6.887,78
B.3	Contributo INARCASSA 4%	€ 760,00	€ 484,49	€ 272,51
B.4	IVA 22%	€ 4.347,20	€ 2.771,28	€ 1.575,92
B.5	Spese tecniche di supporto al RUP	€ 3.234,63		€ 3.234,63
B.6	Contributo INARCASSA 4%	€ 129,39		€ 129,39
B.7	IVA 22%	€ 740,78		€ 740,78
B.8	Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 di cui:	€ 2.422,44		€ 2.422,44
B.8.1	80% RUP	€ 1.937,96		
B.8.2	20% fondo incentivante	€ 484,49		
B.9	Contributi ANAC ammissibile tra imprevisti	€ 30,00	€ 30,00	
B.10	Imprevisti (ammissibile max 10% di A)	<del>€ 12.112,22</del>	€ 6.429,61	<del>€ 5.682,61</del>
<b>B</b>	<b>SOMMANO</b>	<b>€ 54.888,18</b>		
	<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO(A+B)</b>	<b>€ 176.010,37</b>	<b>€ 155.062,00</b>	<b>€ 20.948,37</b>

177.591,55

22.529,55

Si approvano le correzioni in zona

17/07/2018

