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SCHEMA	DI	CONTRATTO	
 
 
 

LAVORI	DI	

Lavori	di	adeguamento	alle	norme	di	sicurezza	della	scuola	elementare	di	via	Roma	

 
 

DATI	APPALTO	

Codice	unico	di	progetto	(CUP)	 F71E16000170006	

Codice	Identificativo	Gara	(CIG)	 	

Contratto	 A	corpo	e	a	misura	

Importo	dei	lavori	 78.455,00	€	

Oneri	della	Sicurezza	 3.512,21	€	

TOTALE	APPALTO	 81.967,21	€	
	

	
Il	Responsabile	Unico	del	Procedimento	 

ingegnere	Nicola	Concas	
 

	

	

Il	Progettista	
Architetto	Maurizio	Masala 
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CONTRATTO	D'APPALTO	
	

Lavori	di	adeguamento	alle	norme	di	sicurezza	della	scuola	elementare	di	via	Roma	
	
Repertorio	n.	________		del	____________	
	
Codice	identificativo	gara	(CIG):		
Codice	Unico	di	Progetto	(CUP):	F71E16000170006	
	
Totale	appalto:	81.967,21	€	
Oneri	della	sicurezza:	3.512,21	€	
	
In_______________,	 il	 giorno	_____	del	mese	di	_______________	dell'	 anno	duemila_____________,	nella	
sede	 della	 stazione	 appaltante	 sita	 in_______________	 ,	 alla	 via_______________	 ,	 avanti	 a	 me	 dott.	
_______________________,	autorizzato	a	ricevere	atti	e	contratti	nell'interesse	dell'Amministrazione	in	base	
………..,	senza	l'assistenza	dei	testimoni	per	espressa	rinuncia	fatta	di	comune	accordo	dalle	parti	e	con	il	mio	
consenso,	aventi	i	requisiti	di	legge,	si	sono	costituiti	e	sono	presenti:	
	
-	 il	 sig.	 ____________________nato	 a	 _______________	 il	 _____________,	 C.F.:	 _____________________,	
nella	sua	qualità	di	dirigente	dell'Amministrazione	_______________________,	a	tale	funzione	nominato	con	
provvedimento	del______________.	n.	___.,	 	che	 in	copia	si	allega	al	presente	atto,	 il	quale	dichiara	di	agire	
esclusivamente	per	conto	e	nell'interesse	dell'Amministrazione	che	rappresenta	e	presso	cui	è	domiciliato,	ai	
sensi	delle	vigenti	disposizioni	normative,	di	 seguito	nel	presente	atto	denominato	semplicemente	"stazione	
appaltante";	
NEL	CASO	DI	SINGOLA	IMPRESA	
-	 il	sig.	_________________	nato	a	____________	 il	_______________,	 in	qualità	di	____________________		
dell'impresa	_______________________,	C.F.:	_____________________,	partita	I.V.A.	________________,	con	
sede	 legale	 in	 _________________,	 alla	 via	 ________________________,	 che	 nel	 prosieguo	 dell'atto	 verrà	
denominato	semplicemente	"appaltatore".	
	
NEL	CASO	DI	RAGGRUPPAMENTO	TEMPORANEO	O	CONSROZIO	ORDINARIO	DI	IMPRESE	
-	 il	sig.	_________________	nato	a	____________	 il	_______________,	 in	qualità	di	____________________		
dell'impresa	_______________________,	C.F.:	_____________________,	partita	I.V.A.	________________,	con	
sede	 legale	 in	 _________________,	 alla	 via	 ________________________,	 che	 agisce	 quale	 capogruppo	
mandatario	del	 raggruppamento	 temporaneo	 /consorzio	ordinario	di	 imprese,	 costituito	 con	atto	del	notaio	
______________________,	 in	 _____________,	 Repertorio	 n°	 _________	 in	 data	 __________	 ,	 tra	 essa	 e	 le	
seguenti	imprese	mandanti:	
	
Impresa	-	1		______________________________________________________	
C.F.:		_________________________,	Partita	I.V.A.	_______________________	
con	sede	in	__________________,	Via	______________________,	n°________	
	
Impresa	-	2		______________________________________________________	
C.F.:		_________________________,	Partita	I.V.A.	_______________________	
con	sede	in	__________________,	Via	______________________,	n°________	
	
Impresa	-	3	______________________________________________________	
C.F.:		_________________________,	Partita	I.V.A.	_______________________	
con	sede	in	__________________,	Via	______________________,	n°________	
	
Impresa	-	n		______________________________________________________	
C.F.:		_________________________,	Partita	I.V.A.	_______________________	
con	sede	in	__________________,	Via	______________________,	n°________	
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detti	 comparenti,	 della	 cui	 identità	 personale	 e	 capacità	 giuridica	 sono	 certo	 e	 faccio	 fede,	mi	 chiedono	 di	
ricevere	questo	atto,	ai	fini	del	quale,	
	

PREMESSO	CHE	
	

-	con	delibera	della	Giunta	___________	n°	___	del	________	,	esecutivo	a	norma	di	legge,	è	stato	approvato	il	
progetto	esecutivo	dei	lavori	di		

Lavori	di	adeguamento	alle	norme	di	sicurezza	della	scuola	elementare	di	via	Roma	per	un	importo	complessivo	
di	81.967,21	€,	di	cui	3.512,21	€	per	oneri	della	sicurezza	non	soggetti	a	ribasso	

	
-	 con	 successivo	 provvedimento	 n._____	 del	 _______	 la	 stazione	 appaltante	 ha	 deliberato	 di	 procedere	
all'affidamento	dei	lavori	mediante	procedura	di	gara	con	il	criterio	Prezzo	più	basso	.	

	
-	 con	 provvedimento	 n.___	 del	 _________,	 l'appalto	 è	 stato	 aggiudicato	 in	 via	 definitiva	 all'impresa	
_______________	con	sede	in	______________		con	il	ribasso	del	_________	%	sull'importo	a	base	d'asta	di	
€__________	e,	quindi,	per	un	importo	dei	lavori	da	appaltare	di	€	_______________	e	di	€	____________	per	
oneri	per	la	sicurezza,	oltre	I.V.A.,	così	come	si	evince	dal	relativo	verbale	di	gara;	

	
-	 il	 possesso	 dei	 requisiti	 dell'appaltatore	 è	 stato	 verificato	 positivamente,	 come	 risulta	 dalla	 nota	 del	
Responsabile	del	procedimento	n.	________	in	data	____________,	

	
-	 L'appaltatore	 ed	 il	 Responsabile	 del	 procedimento	 hanno	 dato	 atto	 nel	 verbale	 sottoscritto	 in	 data	
______________,	del	permanere	delle	condizioni	che	consentono	l'immediata	esecuzione	dei	lavori	oggetto	
del	presente	contratto.	

	
Tutto	ciò	premesso,	le	parti	convengono	e	stipulano	quanto	segue:	
	
 

Art. 1 - Premessa 
 
1.	 La	premessa	è	parte	integrante	e	sostanziale	del	presente	atto.	

 
Art. 2 - Oggetto del contratto 

 
1.	 La	 stazione	 appaltante,	 come	 sopra	 rappresentata,	 in	 virtù	 degli	 atti	 in	 premessa	 citati,	 concede	

all'appaltatore,	che	come	sopra	rappresentato,	accetta	senza	riserva	alcuna,	l'appalto	per	l'esecuzione	dei	
lavori.	

2.	 Ai	fini	della	tracciabilità	dei	flussi	finanziari,	ai	sensi	dell'art.	3	comma	5	della	Legge	n.	136/2010,	per	ciascuna	
transazione	 posta	 in	 essere	 dalla	 stazione	 appaltante	 e	 tutti	 gli	 altri	 soggetti	 indicati	 al	 comma	 1	 del	
medesimo	articolo	si	farà	riferimento	ai	seguenti	codici:	
	-	Codice	identificativo	gara	(CIG):		
	-	Codice	Unico	di	Progetto	(CUP):	F71E16000170006	

	
 

Art. 3 - Ammontare dell'appalto 
 
1.	 Il	 corrispettivo	dovuto	all'appaltatore	per	 il	 pieno	e	perfetto	adempimento	del	 contratto,	 	 è	 fissato	 in	€	

________________	comprensivo	degli	oneri	per	la	sicurezza,	oltre	IVA	nella	misura	di	legge.	
2.	 L'ammontare	di	cui	al	comma	1	è	così	composto:	

a.	 €	_______________	per	lavori	veri	e	propri,	di	cui:	
1.	 €	_______________	Costo	del	personale	
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b.	 €	3.512,21	Sicurezza	speciale	per	l'attuazione	dei	piani	di	sicurezza	
3.	 L'appalto	viene	affidato	ed	accettato	senza	riserva	alcuna	dall'appaltatore	sotto	l'osservanza	piena,	assoluta	

ed	inscindibile	delle	condizioni	e	delle	modalità	di	cui	al	capitolato	speciale	d'appalto	e	i	documenti	facenti	
parte	integrante	del	progetto	posto	a	base	di	gara	che	l'appaltatore	dichiara	di	conoscere.	

4.	 Il	contratto	è	stipulato	"a	Corpo	e	Misura",	per	cui	si	procederà	nel	seguente	modo:		
a.	 Per	i	lavori	"a	Corpo"	l'importo	di	contratto	resta	fisso	ed	invariabile	e	nessuna	delle	parti	contraenti	

potrà	invocare	alcuna	verificazione	sulla	misura	o	sul	valore	attribuito	alla	quantità	e	qualità	dei	lavori.	
b.	 Per	i	lavori	"a	Misura"	si	procederà	alla	contabilizzazione	delle	quantità	eseguite	in	base	all'elenco	prezzi	

contrattuali	ed	effettivamente	autorizzate.		
5.	 Per	 i	 lavori	 	 "a	 Corpo"	 l'	 Elenco	 dei	 Prezzi	 unitari	 dei	 lavori	 a	 corpo	 corrisponde	 alla	 combinazione	 più	

favorevole	 per	 la	 Stazione	 appaltante	 fra	 l'elenco	 offerto	 dall'appaltatore	 in	 sede	 di	 aggiudicazione,	
eventualmente	 corretti,	 e	 i	 prezzi	 unitari	 del	 progetto	 posto	 a	 base	 di	 gara	 al	 netto	 dal	 ribasso	 di	
aggiudicazione.	

6.	 Per	 i	 lavori	 	"a	Misura"	 l'	Elenco	dei	Prezzi	unitari	dei	 lavori	a	misura	corrisponde	ai	prezzi	unitari	offerti	
dall'appaltatore	 in	 sede	 di	 gara,	 mediante	 la	 lista	 per	 l'offerta,	 eventualmente	 corretti	 dalla	 stazione	
appaltante.	 I	 prezzi	 unitari	 offerti,	 eventualmente	 corretti,	 costituiscono	 l'elenco	 dei	 prezzi	 unitari	
contrattuali.	

	
 

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee 
 
 
1.	 Le	categorie	di	 lavorazioni	omogenee	di	cui	all'articolo	43,	commi	6,	8	e	9,	sono	riportati	nella	seguente	

tabella: 
	

Categoria	

Importi	in	euro	
Incidenza	
su	Totale	Lavori	

Sicurezza	del	
PSC	

Totale	

	 LAVORI	A	CORPO	 	 	 	 	

OG	1	 EDIFICI	CIVILI	E	INDUSTRIALI	 27.853,79	 0,00	 27.853,79	 100,00%	

	 Sommano	a	Corpo	 27.853,79	 0,00	 27.853,79	 100,00%	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 LAVORI	A	MISURA	 	 	 	 	

OG	1	 EDIFICI	CIVILI	E	INDUSTRIALI	 50.601,21	 3.512,21	 54.113,42	 100,00%	

	 Sommano	a	Misura	 50.601,21	 3.512,21	 54.113,42	 100,00%	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 Totale	APPALTO	 78.455,00	 3.512,21	 81.967,21	 	
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Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore 
 
1.	 A	 tutti	gli	effetti	del	presente	contratto,	 l'appaltatore	elegge	domicilio	 in	_________________________,	

presso__________________________,	alla	via	____________________________________	,	n.	_______	.	
2.	 I	 pagamenti	 saranno	effettuati	mediante	bonifico	 sul	 conto	 corrente	 corrispondente	 al	 seguente	 codice	

IBAN:	IT	___________________________________________			acceso	presso	______________________.	
	
 

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali 
 
1.	 I	lavori	saranno	consegnati	entro	45	giorni	dalla	stipula	del	presente	contratto	.	
2.	 L'appaltatore	si	obbliga	ad	ultimare	i	lavori	entro	il	termine	di	90	giorni	naturali	consecutivi	decorrenti	dalla	

data	del	verbale	di	consegna	dei	lavori.	
3.	 Nel	caso	di	mancato	rispetto	del	 termine	 indicato	per	 l'esecuzione	delle	opere,	per	ogni	giorno	naturale	

consecutivo	di	ritardo	nell'ultimazione	dei	lavori	dei	lavori	viene	applicata	una	penale	pari	allo	1,00	per	mille	
(__________	€)	dell'importo	contrattuale.	

4.	 Il	 corrispettivo	 delle	 prestazioni	 ordinate	 è	 definito	 consensualmente	 con	 l'affidatario;	 in	 difetto	 di	
preventivo	accordo	la	stazione	appaltante	può	ingiungere	all'affidatario	l'esecuzione	delle	lavorazioni	o	la	
somministrazione	 dei	 materiali	 sulla	 base	 di	 prezzi	 definiti	 mediante	 l'utilizzo	 di	 prezzari	 ufficiali	 di	
riferimento,	ridotti	del	20	per	cento,	comunque	ammessi	nella	contabilità;	ove	l'esecutore	non	iscriva	riserva	
negli	atti	contabili,	i	prezzi	si	intendono	definitivamente	accettati.	

5	 Considerato	che	i	 lavori	possono	essere	eseguiti	nel	periodo	in	cui	la	scuola	è	vuota	e	quindi	nel	periodo	
estivo,	l'Impresa	dà	la	propria	disponibilità	ad	eseguire	i	lavori	durante	i	mesi	estivi	di	chiusura	della	scuola,	
senza	alcuna	interruzione	nel	periodo	canonico	di	ferie	estive.	

	
 

Art. 7 - Sospensione dei lavori 
 
1.	 In	tutti	i	casi	in	cui	ricorrano	circostanze	speciali	che	impediscono	in	via	temporanea	che	i	lavori	procedano	

utilmente	a	regola	d'arte,	e	che	non	siano	prevedibili	al	momento	della	stipulazione	del	contratto,	il	direttore	
dei	 lavori	 può	 disporre	 la	 sospensione	 dell'esecuzione	 del	 contratto,	 compilando,	 con	 l'intervento	
dell'esecutore	o	di	un	suo	legale	rappresentante,	il	verbale	di	sospensione,	con	l'indicazione	delle	ragioni	
che	hanno	determinato	l'interruzione	dei	lavori,	nonché	dello	stato	di	avanzamento	dei	lavori,	delle	opere	
la	cui	esecuzione	rimane	interrotta	e	delle	cautele	adottate	affinché	alla	ripresa	le	stesse	possano	essere	
continuate	 ed	 ultimate	 senza	 eccessivi	 oneri,	 della	 consistenza	 della	 forza	 lavoro	 e	 dei	 mezzi	 d'opera	
esistenti	in	cantiere	al	momento	della	sospensione	

2.	 Se	 successivamente	 alla	 consegna	 dei	 lavori	 insorgano,	 per	 cause	 imprevedibili	 o	 di	 forza	 maggiore,	
circostanze	 che	 impediscano	 parzialmente	 il	 regolare	 svolgimento	 dei	 lavori,	 l'appaltatore	 è	 tenuto	 a	
proseguire	le	parti	di	lavoro	eseguibili,	mentre	si	provvede	alla	sospensione	parziale	dei	lavori	non	eseguibili	
in	conseguenza	di	detti	impedimenti,	dandone	atto	in	apposito	verbale.	

3.	Le	contestazioni	dell'esecutore	in	merito	alle	sospensioni	dei	lavori	sono	iscritte	a	pena	di	decadenza	nei		
verbali	di	sospensione	e	di	ripresa	dei	lavori,	salvo	che	per	le	sospensioni	inizialmente	legittime,	per	le	quali	
è	sufficiente	l'iscrizione	nel	verbale	di	ripresa	dei	lavori;	qualora	l'esecutore	non	intervenga	alla	firma	dei	
verbali	o	si	rifiuti	di	sottoscriverli,	deve	farne	espressa	riserva	sul	registro	di	contabilità.		

4.	 Quando	 la	 sospensione	 supera	 il	 quarto	 del	 tempo	 contrattuale	 complessivo	 il	 responsabile	 del	
procedimento	dà	avviso	all'ANAC.	

5.	 Nel	caso	di	sospensioni	totali	o	parziali	dei	 lavori	disposte	dalla	stazione	appaltante	per	cause	diverse	da	
quelle	di	cui	all'art.	107	commi	1,	2	e	4	del	codice	dei	contratti,	l'esecutore	può	chiedere	il	risarcimento	dei	
danni	subiti,	quantificato	sulla	base	di	quanto	previsto	dall'articolo	1382	del	codice	civile.	

6.	 L'esecutore	 non	 ha	 diritto	 allo	 scioglimento	 del	 contratto	 né	 ad	 alcuna	 indennità	 qualora	 i	 lavori,	 per	
qualsiasi	 causa	 non	 imputabile	 alla	 stazione	 appaltante,	 non	 siano	 ultimati	 nel	 termine	 contrattuale	 e	
qualunque	sia	il	maggior	tempo	impiegato.	
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Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore 

 
1.	 In	osservanza	alle	disposizioni	legislative,	al	capitolato	speciale	d'appalto	e	del	capitolato	generale	d'appalto,	

s'intendono	 a	 carico	 dell'appaltatore	 le	 spese	 relative	 all'allestimento	 del	 cantiere,	 degli	 apprestamenti	
previsti,	degli	impianti,	delle	infrastrutture,	compresi	la	manutenzione	e		la	custodia		per	tutta	la	durata	dei	
lavori.	

2.	 Sono	a	 carico	dell'appaltatore	 le	 spese	per	 il	mantenimento	delle	opere	 realizzate	 fino	all'emissione	del	
certificato	di	collaudo	provvisorio.	

3.	 L'appaltatore	è	in	tutti	i	casi	responsabile	dei	danni	causati	dall'imperizia	o	dalla	negligenza	di	suo	personale	
e	comunque	di	soggetti	da	lui	nominati.	

	
	
 

Art. 9 - Contabilità dei lavori e pagamenti 
 
	
1.	 Qualora	prevista	dalla	normativa	vigente	al	momento	della	sottoscrizione	del	contratto,	sarà	corrisposta	a	

favore	 dell'Appaltatore	 un'anticipazione	 sul	 corrispettivo	 nella	 misura	 determinata	 dalle	 disposizioni	 in	
vigore.	

2.	 I	successivi	pagamenti	in	acconto	avvengono	per	stati	di	avanzamento,	mediante	emissione	di	certificato	di	
pagamento	ogni	volta	che	i	lavori	eseguiti,	al	netto	dell'importo	delle	rate	di	acconto	precedenti	ed	al	netto	
del	 10%	dell’importo	 contrattuale	 che	 verrà	 corrisposto	 con	 il	 pagamento	 del	 saldo,	 non	 sia	 inferiore	 a	
25.000,00	€.	

3.	 Trattandosi	di	contratto	con	corrispettivo	parte	a	corpo	e	parte	a	misura,	ciascun	pagamento	in	acconto	è	
determinato	nel	seguente	modo:	

a.	 Per	la	parte	a	misura	la	contabilità	dei	lavori	è	effettuata	attraverso	la	registrazione	delle	misure	rilevate	
direttamente	 in	 cantiere	 dal	 personale	 incaricato,	 in	 apposito	 documento,	 con	 le	modalità	 previste	 dal	
capitolato	speciale	d'appalto	per	ciascuna	lavorazione	

b.	 Per	la	parte	a	corpo,	in	base	alla	quota	percentuale	eseguita	dell'aliquota	relativa	alla	voce	disaggregata	di	
ogni	categoria	di	lavorazione	che	è	stata	eseguita	viene	riportata	distintamente	nel	registro	di	contabilità.	
Le	progressive	quote	percentuali	delle	voci	disaggregate	eseguite	delle	varie	categorie	di	lavorazioni	sono	
desunte	da	valutazioni	autonomamente	effettuate	dal	direttore	dei	lavori,	il	quale	può	controllarne	l'ordine	
di	 grandezza	 attraverso	 un	 riscontro	 nel	 computo	metrico	 estimativo	 dal	 quale	 le	 aliquote	 sono	 state	
dedotte.	 Tale	 computo	 peraltro	 non	 fa	 parte	 della	 documentazione	 contrattuale.	 Il	 corrispettivo	 è	
determinato	 applicando	 la	 percentuale	 della	 quota	 eseguita	 all'aliquota	 contrattuale	 della	 relativa	
lavorazione	e	rapportandone	il	risultato	all'importo	contrattuale	netto	del	lavoro	a	corpo	

4.	 Gli	oneri	per	la	sicurezza	sono	contabilizzati	con	gli	stessi	criteri	stabiliti	per	i	lavori,	con	la	sola	eccezione	
del	prezzo	che	è	quello	contrattuale	prestabilito	dalla	stazione	appaltante	e	non	oggetto	dell'offerta	in	sede	
di	gara.		

5.	 A	 garanzia	 dell'osservanza	 delle	 norme	 e	 delle	 prescrizioni	 dei	 contratti	 collettivi,	 delle	 leggi	 e	 dei	
regolamenti	sulla	tutela,	protezione,	assicurazione,	assistenza	e	sicurezza	fisica	dei	lavoratori,	sull'importo	
netto	progressivo	dei	lavori	è	operata	una	ritenuta	dello		0,50	per	cento	da	liquidarsi,	nulla	ostando,	in	sede	
di	conto	finale.	

6.	 Qualora	 i	 lavori	 rimangano	 sospesi	 per	 un	 periodo	 superiore	 a	 45	 giorni,	 per	 cause	 non	 dipendenti	
dall'appaltatore,	 si	provvede	alla	 redazione	dello	 stato	di	avanzamento	e	all'emissione	del	 certificato	di	
pagamento,	prescindendo	dall'importo	minimo	di	cui	al	comma	2.	

7.	 Il	 pagamento	 della	 rata	 di	 saldo,	 che	 non	 potrà	 essere	 inferiore	 al	 10%	 dell’importo	 contrattuale,	 è	
subordinato	 alla	 presentazione	 di	 garanzia	 fideiussoria	 e	 deve	 essere	 effettuato	 entro	 30	 giorni	
dall'emissione	del	certificato	di		collaudo		provvisorio		ovvero		del	certificato	di	regolare	esecuzione	e	non	
costituisce		presunzione		di	accettazione	dell'opera,	ai	sensi	dell'articolo	1666,		comma		2,		del	codice	civile.	

8.	 L'importo	della	garanzia	 fideiussoria,	dell'importo	equivalente	alla	rata	di	saldo,	deve	essere	aumentato	
degli	interessi	legali	calcolati	per	un	biennio,	con	scadenza	non	inferiore	a	32	trentadue	mesi	dalla	data	di	
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ultimazione	dei	lavori.	
9.	 Salvo	quanto	disposto	dall'articolo	1669	del	codice	civile,	l'appaltatore	risponde	per	la	difformità	ed	i	vizi	

dell'opera,	 ancorché	 riconoscibili,	 purché	 denunciati	 dal	 soggetto	 appaltante	 prima	 che	 il	 certificato	 di	
collaudo	o	il	certificato	di	regolare	esecuzione	assuma	carattere	definitivo	

10.	 In	caso	di	ritardo	nella	emissione	dei	certificati	di	pagamento	o	dei	titoli	di	spesa	relativi	agli	acconti	e	alla	
rata	 di	 saldo	 rispetto	 alle	 condizioni	 e	 ai	 termini	 stabiliti	 nel	 capitolato	 speciale	 di	 appalto,	 spettano	
all'esecutore	dei	lavori	gli	interessi,	legali	e	moratori	ai	sensi	del	D.	Lgs.	231/2002.	

11.	 Trascorsi	 i	 termini	 per	 l'emissione	 del	 certificato	 di	 pagamento	 o	 del	 titolo	 di	 spesa,	 o	 nel	 caso	 in	 cui	
l'ammontare	 delle	 rate	 di	 acconto	 raggiunga	 il	 quarto	 dell'importo	 netto	 contrattuale,	 l'appaltatore	 ha	
facoltà	di	agire	ai	sensi	dell'articolo	1460	del	codice	civile.	

	
	
	
	
 

Art. 10 - Revisione dei prezzi 
 
1.	 E'	esclusa	qualsiasi	revisione	dei	prezzi,	ai	sensi	dell'articolo	106	comma	1	lettera	a)	del	codice	dei	contratti	

e	non	si	applica	l'articolo	1664,	primo	periodo,	del	codice	civile.	
	
 

Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo 
 
1.	 Ai	sensi	dell'articolo	106	del	codice	degli	appalti,	i	contratti	possono	essere	modificati	secondo	le	modalità	

previste	nei	documenti	di	gara	iniziali	e	comunque	secondo	le	condizioni	di	cui	al	comma	1	e	comma	2	del	
medesimo	articolo.	

2.	 Le	modifiche	 in	 contrasto	 con	 le	 disposizioni	 di	 cui	 al	 comma	 1	 del	 presente	 articolo	 saranno	 possibili	
mediante	nuova	procedura	di	appalto.	

3.	 Il	 contratto	 può	 essere	 modificato	 anche	 a	 causa	 di	 errori	 o	 di	 omissioni	 del	 progetto	 esecutivo	 che	
pregiudicano,	 in	tutto	o	 in	parte,	 la	realizzazione	dell'opera	o	 la	sua	utilizzazione,	senza	necessità	di	una	
nuova	procedura,	 se	 il	 valore	della	modifica	è	 contemporaneamente	al	 di	 sotto	delle	 soglie	di	 rilevanza	
comunitaria	definite	all'art.	35	del	codice	degli	appalti	e	al	15	per	cento	del	valore	iniziale	del	contratto.	

4.	 Le	varianti	in	corso	d'opera	sono	comunicate	dal	RUP	all'Osservatorio	di	cui	all'articolo	213	del	codice	dei	
contratti,	 tramite	 le	 sezioni	 regionali,	 entro	 trenta	 giorni	 dall'approvazione	 da	 parte	 della	 stazione	
appaltante	per	le	valutazioni	e	gli	eventuali	provvedimenti	di	competenza.	

 
Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione 

 
1.	 Il	certificato	di	regolare	esecuzione,	emesso	dal	direttore	dei	lavori	entro	tre	mesi	dalla	data	di	ultimazione	

dei	lavori,	deve	essere	confermato	dal	responsabile	del		procedimento.	Tale	certificato		assume	carattere	
definitivo	decorsi	due	anni	dalla	 sua	emissione.	Decorso	 tale	 termine,	 si	 intende	 tacitamente	approvato	
ancorché	l'atto	formale	di	approvazione	non	sia	intervenuto	entro	due	mesi	dalla	scadenza	del	medesimo	
termine.	

2.	 Salvo	quanto	disposto	dall'articolo	1669	del	codice	civile,	l'appaltatore	risponde	per	la	difformità	ed	i	vizi	
dell'opera,	ancorché	riconoscibili,	purché	denunciati	dalla	stazione	appaltante	prima	che	il	certificato	di	cui	
al	comma	1	assuma	carattere	definitivo.	

	
 

Art. 13 - Modalità di soluzione delle controversie 
 
1.	 Se	 sono	 iscritte	 riserve	sui	documenti	 contabili	per	un	 importo	compreso	 fra	 il	5%	e	 il	15%	dell'importo	

contrattuale,	il	responsabile	del	procedimento,	valutata	l'ammissibilità	e	la	non	manifesta	infondatezza	delle	
riserve,	 promuove	 l'accordo	 bonario	 per	 la	 risoluzione	 delle	 riserve	 iscritte	 prima	 dell'approvazione	 del	
certificato	di	regolare	esecuzione.	
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2.	 L'Appaltatore	 terrà	 sollevata	 ed	 indenne	 l'Amministrazione	 Appaltante	 da	 ogni	 controversia	 (comprese	
quelle	relative	a	risarcimento	danni)	e	conseguenti	eventuali	oneri	che	possono	derivare	da	contestazioni,	
richieste,	ecc.	da	parte	di	terzi,	in	ordine	alla	esecuzione	dei	lavori.	

3.	 Le	controversie,	 comprese	quelle	conseguenti	al	mancato	 raggiungimento	dell'accordo	bonario,	 saranno	
deferite	 ad	 arbitri	 secondo	 le	modalità	 previste	 dal	 capitolato	 speciale	 d'appalto	 e	 dall'articolo	 209	 del	
codice	dei	contratti.	

4.	 Ai	 sensi	 dell'articolo	 209	 comma	 2	 del	 codice	 dei	 contratti	 l'aggiudicatario	 può	 ricusare	 la	 clausola	
compromissoria	che	in	tal	caso	non	farà	parte	del	contratto,	comunicandolo	alla	stazione	appaltante	entro	
20	 giorni	 dalla	 conoscenza	 dell'	 aggiudicazione.	 In	 mancanza	 della	 comunicazione	 di	 cui	 al	 periodo	
precedente	saranno	applicate	le	disposizioni	di	cui	ai	successivi	commi	2	e	3.	

5.	 Qualsiasi	controversia	nascente	o	collegata	al	presente	contratto,	ivi	incluse	quelle	relative	alla	sua	validità,	
interpretazione,	 esecuzione	 o	 risoluzione	 sarà	 demandata	 al	 collegio	 arbitrale	 composto	 da	 tre	membri	
nominati	dalla	camera	arbitrale	istituita	presso	l'ANAC.	

6.	 La	sede	dell'arbitrato	sarà	Presso	la	sede	della	camera	arbitrale	(ANAC).	
 

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto 
 
1.	 Ai	 sensi	 dell'articolo	 108,	 comma	 1,	 del	 codice	 dei	 contratti,	 le	 stazioni	 appaltanti	 possono	 risolvere	un	

contratto	pubblico	durante	il	periodo	di	validità	dello	stesso,	se	una	o	più	delle	seguenti	condizioni	sono	
soddisfatte:		
a.	 il	contratto	ha	subito	una	modifica	sostanziale	che	avrebbe	richiesto	una	nuova	procedura	di	appalto	ai	

sensi	dell'articolo	106	del	codice	dei	contratti;		
b.	 con	riferimento	alle	modificazioni	di	cui	all'articolo	106,	comma	1,	lettere	b)	e	c)	del	codice	dei	contratti	

sono	state	superate	le	soglie	di	cui	al	comma	7	del	predetto	articolo;	con	riferimento	alle	modificazioni	
di	 cui	 all'articolo	106,	 comma	1,	 lettera	e)	del	predetto	 codice,	 sono	 state	 superate	eventuali	 soglie	
stabilite	dalle	amministrazioni	aggiudicatrici	o	dagli	enti	aggiudicatori;	con	riferimento	alle	modificazioni	
di	cui	all'articolo	106,	comma	3,	sono	state	superate	le	soglie	di	cui	al	medesimo	comma	3,	lettere	a)	e	
b);		

c.	 l'aggiudicatario	 o	 il	 concessionario	 si	 è	 trovato,	 al	momento	 dell'aggiudicazione	 dell'appalto	 o	 della	
concessione,	in	una	delle	situazioni	di	cui	all'articolo	80,	comma	1,	del	codice	dei	contratti	per	quanto	
riguarda	i	settori	ordinari	e	avrebbe	dovuto	pertanto	essere	escluso	dalla	procedura	di	appalto,	ovvero	
ancora	per	quanto	riguarda	i	settori	speciali	avrebbe	dovuto	essere	escluso	a	norma	dell'articolo	136,	
comma	1,	secondo	e	terzo	periodo,	del	codice	dei	contratti;		

d.	 l'appalto	non	avrebbe	dovuto	essere	aggiudicato	in	considerazione	di	una	grave	violazione	degli	obblighi	
derivanti	dai	trattati,	come	riconosciuto	dalla	Corte	di	giustizia	dell'Unione	europea	in	un	procedimento	
ai	 sensi	 dell'articolo	 258	 TFUE,	 o	 di	 una	 sentenza	 passata	 in	 giudicato	 per	 violazione	 delle	 norme	
contenute	nel	presente	codice;		

2.	 Le	stazioni	appaltanti	risolvono	il	contratto	pubblico	durante	il	periodo	di	efficacia	dello	stesso	qualora:	
a.	 qualora	nei	confronti	dell'appaltatore	sia	 intervenuta	 la	decadenza	dell'attestazione	di	qualificazione	

per	aver	prodotto	falsa	documentazione	o	dichiarazioni	mendaci;		
b.	 nei	confronti	dell'appaltatore	sia	intervenuto	un	provvedimento	definitivo	che	dispone	l'applicazione	di	

una	 o	 più	 misure	 di	 prevenzione	 di	 cui	 al	 codice	 delle	 leggi	 antimafia	 e	 delle	 relative	 misure	 di	
prevenzione,	 ovvero	 sia	 intervenuta	 sentenza	 di	 condanna	 passata	 in	 giudicato	 per	 i	 reati	 di	 cui	
all'articolo	80	del	codice	dei	contratti.	

3.	 Per	 la	 risoluzione	e	 il	 recesso	 trovano	applicazione	 le	disposizioni	del	Capitolato	Speciale	d'Appalto	e	gli	
articoli	108	e	109	del	codice	dei	contratti.	

	
 

Art. 15 - Obblighi appaltatore 
 
1.	 In	conformità	alle	disposizioni	legislative	di	cui	al	D.	Lgs.	81/08	e	s.m.i.	l'appaltatore:	
a.	 ha	 depositato	 il	 Piano	 Operativo	 di	 Sicurezza	 del	 cantiere	 specifico	 quale	 piano	 complementare	 e	 di	

dettaglio	al	Piano	di	Sicurezza	e	coordinamento,	realizzato	ai	sensi	dell'art.	100	del	D.Lgs.	81/08,	nonchè	le	
eventuali	proposte	integrative		
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b.	 aggiorna	tempestivamente	 il	Piano	di	sicurezza	di	cui	alla	 lettera	precedente	 in	funzione	delle	eventuali	
variazioni	

c.	 dichiara	di	rispettare	gli	obblighi	di	cui	all'art.	97	del	D.Lgs.	81/08	in	riferimento	alle	lavorazioni	concesse	in	
subappalto.	

2.	 In	riferimento	agli	adempimenti	in	materia	di	lavoro	dipendente,	previdenza	e	assistenza:	
a.	 l'appaltatore	 è	 obbligato	 a	 rispettare	 tutte	 le	 norme	 in	materia	 retributiva,	 contributiva,	 previdenziale,	

assistenziale,	 assicurativa,	 sanitaria,	 di	 solidarietà	 paritetica,	 previste	 per	 i	 dipendenti	 dalla	 vigente	
normativa.	

b.	 ai	sensi	dall'articolo	90,	comma	9,	lettera	b),	del	D.Lgs.	81/08,	dell'articolo	31	della	legge	n.	98	del	2013,	è	
stato	acquisito	il	Documento	unico	di	regolarità	contributiva	in	data	_________	numero_______.	

3.	 L'appaltatore	deve	provvedere	alla	custodia,	alla	buona	conservazione	e	alla	gratuita	manutenzione	di	tutte	
le	opere	e	impianti	oggetto	dell'appalto	fino	all'approvazione,	esplicita	o	tacita,	del	certificato	di	collaudo	
provvisorio;	la	stazione	appaltante	ha	facoltà	di	richiedere	la	consegna	anticipata	di	parte	o	di	tutte	le	opere	
ultimate.	

4.	 L’appaltatore	 deve	 provvedere	 alla	 redazione	 dei	 disegni	 “as	 built”	 che	 rappresentano	 lo	 stato	
effettivamente	realizzato	delle	opere	presenti	nei	disegni	esecutivi.	

 
Art. 16 - Subappalto 

 
1.	 Il	contratto	non	può	essere	ceduto	a	pena	di	nullità.	
2.	 I	 lavori	 che	 l'appaltatore	 ha	 indicato	 in	 sede	 di	 offerta	 possono	 essere	 subappaltati,	 nella	 misura,	 alle	

condizioni	 e	 con	 i	 limiti	 e	 le	 modalità	 previste	 dal	 capitolato	 speciale	 d'appalto;	 l'autorizzazione	 	 al	
subappalto	è	soggetta	a	quanto	disposto	dal		comma	6.	

3.	 Ai	sensi	dell'articolo	105,	comma	8,	del	codice	dei	contratti,	il	contraente	principale	resta	responsabile	in	via	
esclusiva	 nei	 confronti	 della	 stazione	 appaltante.	 L'aggiudicatario	 è	 responsabile	 in	 solido	 con	 il	
subappaltatore	 in	 relazione	 agli	 obblighi	 retributivi	 e	 contributivi,	 ai	 sensi	 dell'articolo	 29	 del	 decreto	
legislativo	10	settembre	2003,	n.	276.	

4.	 L'affidatario	è	responsabile	in	solido	dell'osservanza	del	trattamento	economico	e	normativo	stabilito	dai	
contratti	collettivi	nazionale	e	territoriale	 in	vigore	per	 il	settore	e	per	 la	zona	nella	quale	si	eseguono	le	
prestazioni	da	parte	dei	subappaltatori	nei	confronti	dei	loro	dipendenti	per	le	prestazioni	rese	nell'ambito	
del	subappalto.	

5.	 L'affidatario	 è	 solidalmente	 responsabile	 con	 il	 subappaltatore	 degli	 adempimenti,	 da	 parte	 di	 questo	
ultimo,	degli	obblighi	di	sicurezza	previsti	dalla	normativa	vigente.		

6.	 Il	subappalto	non	autorizzato	comporta,	anche	ai	sensi	dell'articolo	1456	del	codice	civile,	inadempimento	
contrattualmente	grave	ed	essenziale	con	la	conseguente	possibilità,	per	la	Stazione	appaltante,	di	risolvere	
il	 contratto	 in	danno	dell'appaltatore.	 	Le	sanzioni	penali	 sono	disciplinate	dall'articolo	21	della	 legge	13	
settembre	1982,	n.	646	e	s.mi.	(sanzione	pecuniaria	fino	a	un	terzo	dell'importo	dell'appalto,	arresto	da	sei	
mesi	ad	un	anno).	

7.	 La	stazione	appaltante	corrisponde	direttamente	al	subappaltatore,	al	cottimista,	al	prestatore	di	servizi	
ed	al	fornitore	di	beni	o	lavori,	l'importo	dovuto	per	le	prestazioni	dagli	stessi	eseguite	nei	seguenti	casi:		
a.	 quando	il	subappaltatore	o	il	cottimista	è	una	micro-impresa	o	piccola	impresa;		
b.	 in	caso	inadempimento	da	parte	dell'affidatario;	

8.	 L'affidatario	corrisponde	i	costi	della	sicurezza,	relativi	alle	prestazioni	affidate	in	subappalto,	alle	imprese	
subappaltatrici	senza	alcun	ribasso;	la	stazione	appaltante,	sentito	il	direttore	dei	lavori,	il	coordinatore	della	
sicurezza	 in	 fase	 di	 esecuzione,	 ovvero	 il	 direttore	 dell'esecuzione,	 provvede	 alla	 verifica	 dell'effettiva	
applicazione	della	presente	disposizione.		

	
 

Art. 17 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi 
 
1.	 Nel	rispetto	dell'articolo	103,	comma	1,	del	codice	dei	contratti,	l'appaltatore	ha	prestato	apposita	garanzia	

definitiva	 mediante	 cauzione/fideiussione	 	 	 numero_________	 in	 data__________	 rilasciata	 dalla	
società/dall'istituto__________________________agenzia/filiale	 di_______________________,	 per	 un	
importo	pari	al	10	per	cento	dell'importo	contrattuale.	
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2.	 La	garanzia	di	cui	al	comma	1	è	svincolata	secondo	le	modlità	previste	nel	Capitolato	speciale	d'appalto	e	
Art.	103	comma	5	del	codice	dei	contratti.	

3.	 Il	pagamento	della	rata	di	saldo	sarà	subordinato	alla	costituzione	di	una	garanzia	fideiussoria	bancaria	o	
assicurativa	 di	 natura	 accessoria	 pari	 all'importo	 della	 medesima	 rate	 di	 saldo	maggiorato	 del	 tasso	 di	
interesse	legale	applicato	per	il	periodo	intercorrente	tra	la	data	di	emissione	del	certificato	di	collaudo	o	
della	verifica	di	conformità	e	l'assunzione	del	carattere	di	definitività	del	medesimo.	

4.	 Ai	 sensi	 dell'articolo	 103,	 comma	 7	 del	 codice	 dei	 contratti,	 l'appaltatore	 è	 obbligato	 ad	 assumere	 la	
responsabilità	di	danni	a	persone	e	cose	causati	nell'esecuzione	dei	lavori.	

5.	 L'appaltatore,	 ai	 fini	 di	 cui	 al	 comma	 4,	 ha	 stipulato	 un'assicurazione	 mediante	 polizza	 numero____in	
data__________	 rilasciata	 dalla	 società/dall'istituto___________________________	 agenzia/filiale	
di_____________,	per	un	importo	pari	a				€	_____________	.	

	
 

Art. 18 - Cessione quote e crediti 
 
1.	 Se	il	contraente	generale	ha	costituito	una	società	di	progetto,	i	soci	che	hanno	concorso	a	formare	i	requisiti	

per	 la	qualificazione	 sono	 tenuti	 a	partecipare	alla	 società	e	a	garantire,	nei	 limiti	del	 contratto,	 il	buon	
adempimento	degli	obblighi	del	contraente	generale,	sino	a	che	l'opera	sia	realizzata	e	collaudata,	ai	sensi	
dell'articolo	194,	comma	11,	del	codice	dei	contratti.	

2.	 Ferrmo	restando	quanto	disposto	al	comma	1,	è	ammessa	la	cessione	delle	quote	della	società	secondo	le	
seguenti	modalità:____________________________________________________________________	

3.	 I	crediti	delle	società	di	progetto	nei	confronti	del	soggetto	aggiudicatore,	sono	cedibili	ai	sensi	dell'articolo	
106,	 comma	14	del	 codice	 dei	 contratti;	 la	 cessione	può	 avere	 ad	oggetto	 crediti	 non	 ancora	 liquidi	 ed	
esigibili.	

4.	 La	cessione	di	cui	al	comma	3,	ai	sensi	dell'articolo	194,	comma	14,	del	codice	dei	contratti,	deve	essere	
stipulata	mediante	atto	pubblico	o	scrittura	privata	autenticata	e	deve	essere	notificata	al	debitore	ceduto.	
L'atto	notificato	deve	espressamente	indicare	se	la	cessione	è	effettuata	a	fronte	di	un	finanziamento	senza	
rivalsa	o	con	rivalsa	limitata.	

	
 

Art. 19 - Tracciabilità  dei flussi finanziari 
 
1.	 L'appaltatore	è	tenuto	ad	assolvere	a	tutti	gli	obblighi	previsti	dall'articolo	3	della	Legge	136/2010	al	fine	di	

assicurare	 la	 tracciabilità	 dei	movimenti	 finanziari	 relativi	 all'appalto	 in	 oggetto,	 pena	 la	 risoluzione	 del	
contratto	stesso.	

2.	 Ai	 fini	 di	 cui	 al	 comma	 1,	 l'appaltatore	 si	 impegna	 a	 accendere	 e/o	 utilizzare	 apposito	 conto	 corrente	
bancario	e/o	postale	dedicato	e	comunica	gli	estremi	 identificativi	di	 tale	conto	nonché	 le	generalità	e	 il	
codice	fiscale	delle	persone	delegate	ad	operare	su	di	esso.	

3.	 La	 Stazione	 appaltante	 verifica	 in	 occasione	 di	 ogni	 pagamento	 all'appaltatore	 e	 con	 controlli	 ulteriori	
l'assolvimento,	da	parte	dello	stesso,	degli	obblighi	inerenti	la	tracciabilità	dei	flussi	finanziari.	

4.	 L'appaltatore	si	obbliga	altresì	ad	inserire	nei	contratti	con	i	propri	subappaltatori	e	subcontraenti,	a	pena	
di	nullità	assoluta	del	contratto	di	subappalto	o	del	diverso	subcontratto,	un'apposita	clausola	con	la	quale	
ciascuna	parte	assume	gli	obblighi	di	tracciabilità	dei	flussi	finanziari	di	cui	all'art.	3	della	L.	n.	136/2010.	

	
 

Art. 20 - Adempimenti in materia antimafia 
 
1.	 Si	prende	atto	che	 in	relazione	all'appaltatore	non	risultano	sussistere	gli	 impedimenti	all'assunzione	del	

presente	rapporto	contrattuale	ai	sensi	degli	articoli	6	e	67	del	D.	Lgs.	159/2011.	
2.	 Nel	rispetto	del	D.Lgs.	159/2011,	la	stazione	appaltante	ha	effettuato	gli	accertamenti	in	materia	antimafia	

secondo	le	modalità	previste	dal	Capitolato	speciale	d'appalto.	
	
 

Art. 21 - Normative di riferimento 
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1.	 Per	quanto	non	previsto	o	non	richiamato	dal	presente	contratto	si	fa	riferimento	alle	norme	contenute	nel	

Codice	dei	contratti	D.Lgs.	50/2016.										
2.	 L'appaltatore	dichiara	di	non	essere	sottoposto	alle	sanzioni	di	interdizione	della	capacità	a	contrattare	con	

la	pubblica	amministrazione,	né	all'interruzione	dell'attività,	anche	temporanea,	ai	sensi	degli	articoli	14	e	
16	del	D.Lgs.	231/2001	e	di	non	essere	nelle	condizioni	di	divieto	a	contrattare	di	cui	all'articolo	53,	comma	
16-ter,	del	D.Lgs.165/2001.	

3.	 In	 caso	 di	 sopravvenuta	 inefficacia	 del	 contratto	 in	 seguito	 ad	 annullamento	 giurisdizionale	
dell'aggiudicazione	 definitiva,	 trovano	 applicazione	 gli	 articoli	 da	 121	 a	 124	 dell'allegato	 1	 al	 D.Lgs.	
104/2010.	

	
 

Art. 22 - Spese contrattuali e trattamento fiscale 
 
1.	 Sono	a	carico	dell'appaltatore	tutte	le	spese	del	contratto	e	dei	relativi	oneri	connessi	alla	sua	stipulazione	

e	registrazione,	compresi	quelli	tributari,	nonché	tutte	le	spese	di	bollo	per	gli	atti	occorrenti	per	la	gestione	
del	lavoro.	

2.	 I	lavori	oggetto	del	presente	contratto	sono	soggetti	a	I.V.A.	che		è	a	carico	della	Stazione	appaltante.	
3.	 Ai	fini	fiscali	le	parti	richiedono	la	registrazione	a	tassa	fissa	ai	sensi	dell'articolo	40	del	D.P.R.	n.131/1986		e	

s.m.i.	(Testo	Unico	delle	disposizioni	concernenti	l'imposta	di	registro).	
	
 

Art. 23 - Trattamento dei dati personali 
 
1.	 L'appaltatore	dà	atto	di	aver	preso	visione	dell'informativa	di	cui	all'articolo	13,	del	D.Lgs.	196/2003	“Codice	

in	materia	di	protezione	dei	dati	personali”	per	l'utenza	esterna,	esposta	per	esteso	presso	l'ufficio	relazioni	
con	il	pubblico	e	presso	l'ufficio	contratti.	

2.	 La	Stazione	appaltante	informa	l'appaltatore	che	il	titolare	del	trattamento	è________________________		
con	 sede	 	 in	 	 	 via	 __________________________	 e	 che,	 relativamente	 agli	 adempimenti	 inerenti	 al	
contratto,	il	responsabile	del	trattamento	è________________	
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