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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO 

COMUNE DI SELARGIUS (Provincia di Cagliari) 

A - Epigrafe 

REPERTORIO N. ………………………. 

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI: DITTA APPALTATRICE: ………………………. 

IMPORTO A BASE D'ASTA soggetto a ribasso d'asta: Euro 158.075,15 

IMPORTO ONERI SICUREZZA non soggetto a ribasso d'asta: Euro 5.859,28 

RIBASSO OFFERTO: ……………………….% 

IMPORTO NETTO LAVORI APPALTATI: Euro ………………………. 

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA (CIG) : 

CODICE CUP:  

B- Le par t i  

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno………, il giorno ………… del mese di ……………, presso la casa comunale, avanti a me 

Dott. ....................................... (Ufficiale rogante, a ciò autorizzato nell’interesse dell'ente) si sono 

costituiti: 

 il Sig ………………………. nato il ………………… a …………………, residente a 

……………………… Via/Piazza …………………… n ……., con codice fiscale 

………………………. (nella sua qualità di ………………………. del COMUNE DI SELARGIUS 

con sede in Via Istria n. 1 , (partita IVA ……………………….), di seguito denominato "Ammini-

strazione", che agisce ai sensi del ………………………., in attuazione della delibera del 

………………………., n ………in data ……………………….; 

 il Sig …………………. nato il ………………. a ……………….., residente a …….……………. 

Via/Piazza …………………… n …., con codice fiscale ……………………., nella sua qualità di 
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……………… dell'Impresa ………………………., con sede in …………………… Via/Piazza 

…………………. n ..…., (partita IVA ………………………), di seguito denominato "Appaltatore". 

C -  Premesse 

Premesso: 

che con delibera del ……………………., n …… in data ……………………, è stato approvato il pro-

getto definitivo - esecutivo dei lavori di LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA 

DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA VIA DELLE BEGONIE. ISCOL@ ANNUALITA' 2016, 

dell'importo complessivo di Euro 243.000,00  di cui Euro 163.934,43  per lavori  e oneri sicurezza e 

Euro 79.065,57  per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

      che con determina del Responsabile dell'Area A6 LL.PP.. n …… in data …………, è stato ap-

provato il bando di gara; 

      che con determina del Responsabile Unico del Procedimento del . n …….. in data …………, è 

stato approvato il verbale di gara di …………………… esperita in data ………...; 

      che con determina del Responsabile Unico del Procedimento. n ……… in data ………………, 

i  lavor i  in  oggetto sono stati affidati all’Impresa ………………………. per l'importo netto di Eu-

ro …………………… oltre l’IVA, a seguito del ribasso del …………% (diconsi 

……………………….); 

 che si è provveduto alla pubblicazione dell'elenco delle imprese partecipanti alla gara, con il 

nominativo dell'impresa vincitrice, e il sistema di aggiudicazione prescelto, ai sensi della L.R. n. 

5 del  7 agosto 2007. 

 Che  il Responsabile del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabi-

lità in data  ......................... rubricato al protocollo n. .............................  

Con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e stipula quanto segue: 
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TITOLO 1 -  DEFINIZIONE DEL CONTRATTO 

Art 1 - Richiamo alle premesse e significato delle abbreviazioni 

Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto: 

-  L.R. n. 5 del 7 agosto 2007 – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forni-

ture e servizi e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto; 

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei con-

tratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della di-

sciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

- Regolamento Generale D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decre-

to legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", agli articoli non abrogati dal 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- Decreto Legislativo n. 81/2008 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. 

Art. 2 - Oggetto dell'affidamento 

L'Ente affida all’Appaltatore i lavori in oggetto, lo stesso dichiara di assumerli con organizzazione di 

mezzi necessari e gestione a proprio rischio, secondo gli elaborati del progetto esecutivo di cui in 

premessa con esclusione del computo metrico estimativo e di ogni altro elaborato contenente riferi-

menti alle quantità dei lavori da eseguire che, pertanto, sono da considerarsi atti estranei al contrat-

to. 

Art. 3 - Importo del contratto 

L'importo complessivo del contratto ammonta a Euro ……………………… di cui Euro 5.859,28 quali 

http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/Normativa/Documents/TU%2081-08%20-%20Ed.%20Dicembre%202014.pdf
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oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

Tale importo corrisponde alla somma di Euro ………………. quale base d’asta depurata del ribasso 

di gara del ……….%. 

Art. 4 - Regime IVA 

II presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto all’IVA per cui si richiede 

la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.  

I lavori in oggetto, godono di aliquota IVA al 22%. 

Art. 5 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione 

La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con i fondi di cui a ……. concessi da ………. con 

imputazione al capitolo n. …. del corrente bilancio dell' Ente, avente ad oggetto: ……… 

L'erogazione dei singoli pagamenti è soggetta ai dettami ed alle disposizioni di attuazione finanziaria 

e contabile, stabilite dall’ente erogatore del finanziamento, di cui all’art. 6 della L.R. 7.08.2007 n. 5, 

di cui l’appaltatore dichiara di avere preso piena conoscenza e consapevolezza soprattutto in rela-

zione alla tempistica per il pagamento dei SAL, rinunciando sin d’ora a eventuali interessi per ritarda-

to pagamento in relazione ai tempi necessari all’erogazione da parte dell’Ente finanziatore. 

Art. 6 - Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore 

II presente contratto di appalto, ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si intende stipu-

lato A CORPO, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invo-

cata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulle misure o sul valore attri-

buito alla quantità e alla qualità  di detti lavori. 

Art. 7 - Categoria dei lavori 

La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, è la seguente: 

 Categoria: OG1 - Importo: Euro 127.745,76 - Percentuale: 77,92%; 

 Categoria: OS3 - Importo: Euro   17.588,65 - Percentuale: 10,73%; 
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 Categoria: OS30 - Importo: Euro 18.600,52 - Percentuale: 11,35%; 

Art. 8 - Nomina dell'esecutore 

Si da atto che l'impresa aggiudicataria ha concorso all'appalto come impresa individuale ai sensi del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  - e che, pertanto, seguirà in proprio i lavori. 

(oppure in alternativa) 

Si da atto che il consorzio aggiudicatario ha assegnato l'esecuzione dei lavori all'Impresa 

………………………., con sede ………………………….Via/Piazza …………………… n …….., (parti-

ta IVA ……………………), ad esso associata, qualificata per la categoria di opere 

………………………….. e per il livello di importo pari a Euro ………………………… - ai sensi del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - così come comunicato dallo stesso consorzio con nota 

prot. n. …………………..  del ………………………. che si allega al presente contratto.  

Si da atto che tale assegnazione non costituisce subappalto. 

Art. 9 - Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore 

L'appaltatore elegge domicilio nel seguente indirizzo: 

COMUNE DI  SELARGIUS, Via Istria n. 1  – 09047 SELARGIUS (CA). 

La direzione lavori elegge domicilio nel seguente indirizzo:  

…………………………………………………………………………………. 

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipenden-

te dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimen-

to, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui 

che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio elet-

to di cui sopra. 

Art. 10 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Impresa si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 Legge n. 136/2010 e 
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ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 

In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato alla commessa di 

cui al presente contratto nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del 

contratto medesimo sono i seguenti: 

Banca di _____________; Sede di _____________ ; IBAN _____________ 

Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono: 

Sig. _________, nato a ______ (__) il ___________ (C.F. ____________); 

Sig. _________, nato a ______ (__) il ___________ (C.F. ____________). 

Art. 11 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore 

L'appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresen-

tanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessario  

per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. 

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. 

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dalla conse-

gna dei lavori, presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all’ufficio 

di direzione dei lavori. 

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul 

luogo dei lavori. 

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'amministrazione committente, previa motivata comuni-

cazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza 

che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante. 

Art. 12 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa 

L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere, che 
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potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato. 

Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: 

egli (qualora predisposto) è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordina-

mento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 

La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori. 

Il Direttore tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-

organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art 87, 

commi 1 e 2 del DPR 207/2010.  La nomina di Direttore tecnico dell'impresa deve essere accompa-

gnata da dichiarazione dell'interessato circa l'unicità dell’incarico. 

Qualora l'impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi priva di Direttore tecnico dovrà so-

spendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la 

salute dei lavoratori di cui all'allegato XI al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, provvedere ad allontanare dal 

cantiere tutte le imprese fuorché una, eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessità di co-

ordinamento, e provvedere a sostituire il Direttore tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni) 

dalla data della mancanza. 

Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potrà più proseguire i lavori per mancanza 

della idoneità tecnica e organizzativa, tale circostanza comporta la rescissione del contratto, e la 

prosecuzione in danno. Il responsabile della sicurezza se diverso dal direttore tecnico dovrà essere 

nominato almeno 10 gg. prima dell’inizio dei lavori. 

Art. 13 - Osservanza di leggi e di norme 

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di 

appalto, nel presente contratto d'appalto, nel Capitolato Speciale, nell'Elenco dei Prezzi Unitari e 

nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati facenti parte integrale e so-

stanziale anche se non materialmente allegati al presente contratto. 
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Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale e dal 

contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si inten-

dono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposi-

zione del Capitolato Speciale: 

1. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655- 1677 (qui chiamato in mo-

do abbreviato "c.c."); 

2. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei con-

tratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della di-

sciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

- il Regolamento Generale DPR 207/2010 - agli articoli non abrogati dal Decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50; 

3. il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145: 

4. le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori, 

5. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, con particolare riferimento 

alla L.R. 5/2007 per le sue componenti applicative, Provincia e Comune nei quale devono es-

sere eseguite le opere oggetto dei presente appalto; 

6. Decreto Ronchi Dlgs 22/97 sullo smaltimento rifiuti. 

7. Decreto legislativo 81/2008 – in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

8. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente 

richiamate, e tutte le nonne modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venis-

sero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori, e fossero ritenute necessa-
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rie per la corretta esecuzione delle opere. 

TITOLO 2 -  ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO 

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudi-

catari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. 

Art. 15 - Subappalto 

A - L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 nonché art. 58 L.R. 7/8/2007 n°5. 

La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30 per 

cento dell'importo della categoria. 

Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. E' fatto obbligo all'appaltatore di comuni-

care alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome 

del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

B - L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve fare riferimento preciso alle 

disposizioni soprariportate (all’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché art. 58 L.R. 7/8/2007 

n°5). 

C - Fermi restando i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, la stazione appaltante provvede al 

pagamento diretto dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/ 2016. 

Art. 16 - Lavoratori dipendenti e loro tutela 

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regola-

menti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operaia una ritenuta dello 

0,50 per cento. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile dei procedimento 

provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assi-
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curativi compresa la cassa edile, ove richiesto. 

L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le ina-

dempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. 

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'appro-

vazione del collaudo, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente 

eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabi-

le del procedimento. 

In caso di ritardo nei pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è 

invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. 

Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro 

il termine sopra assegnato, la stazione appaltante pagherà anche in corso d'opera direttamente i 

lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in 

esecuzione del contratto. 

I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predispo-

ste a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. 

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile dei proce-

dimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e del-

la massima occupazione per i necessari accertamenti. 

L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e 

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona 

nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidet-

te da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del 

subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministra-

zione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli 
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enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano o-

perativo di sicurezza di loro spettanza. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici tra-

smettono periodicamente con cadenza quadrimestrale all'amministrazione o ente committente copia 

dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici 

previsti dalla contrattazione collettiva. 

Art. 17 - Sicurezza e salute nel cantiere 

L'Appaltatore depositerà prima della consegna dei lavori: 

1. il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1 lettera a)  del D.Lgs. 9 

aprile 2008 n. 81 ed il documento recante le misure generali di tutela di cui al art. 15 della 

stessa norma; 

2. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 al coordinatore per la sicurezza, ove ritenga di poter meglio garanti-

re la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali in-

tegrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; 

3. un piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lettera h) del Decreto Legislativo 9 

aprile 2009 n. 81, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano com-

plementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. 

I piani di cui sopra formano parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente 

allegati. 

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa 

formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il diret-

tore di cantiere, il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno 

nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. 
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L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue 

infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igie-

ne, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. 

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di 

rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il 

piano presentato. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo 

incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è re-

sponsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 

Art 18 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto 

A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od inesatto adempimento del con-

tratto, l'Appaltatore ha costituito una garanzia fìdejussoria pari al 10% dell'importo dei lavori, median-

te ……………………………. rilasciata dalla società/istituto ………………………………….. agenzia di 

………………………. per l'importo di Euro ……………………….. e per tutta la durata dei lavori, con 

firma, autenticata da notaio, del soggetto idoneo alla stipula. 

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra prevede espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia 

venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui 

ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. 

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel 

limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione 

definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certi-

ficato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risul-
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tante dal relativo certificato. 

Art. 19 - Polizza di assicurazione durante i lavori 

L'Appaltatore, si sensi dell’art. 54 comma 6 della L.R. n. 5 del 7 agosto 2007 e ai sensi dell'art. 103, 

comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016  è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione, che tenga 

Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi i danni subiti 

per il danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, salvo 

quelli derivanti da errore di progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore. La  somma as-

sicurata con società/istituto è stabilita in Euro 163.934,43 

 La polizza deve inoltre prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel 

corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale non inferiore a Euro 500.000,00 

L'Appaltatore trasmetterà all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno 

dieci giorni prima della consegna dei lavori. 

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non 

comporta l'inefficacia della garanzia. 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

TITOLO 3 -  ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Art 20 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto 

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili e inscindibili 

di cui al presente contratto, al Capitolato speciale ed elenco dei prezzi unitari delle categorie a cor-

po, e di tutti gli elaborati grafici e scritti del progetto esecutivo, atti che, sebbene materialmente non 

allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono firmati dall'Appaltatore in ogni 

foglio in segno di accettazione e conservati al protocollo dell'Amministrazione. 
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Sono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati: 

a) il capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145, 

b)  il capitolato speciale d’appalto in tutte le sue componenti; 

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti del-

le strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo; 

d) l'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni e forniture previste dall'appalto; 

e) i piani di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del Decreto legislativo 9 aprile 

2008 n. 81  i; 

f) i piani operativo di sicurezza di cui all’articolo 89 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 

g) i cronoprogrammi lavori; 

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra e che, se pure 

facenti parte del progetto esecutivo, non costituiscono alcun riferimento negoziale e non potranno, 

quindi, essere invocati dalle parti a sostegno di propri interessi. 

Art. 21 - Programma di esecuzione dei lavori 

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfet-

tamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alta buona riuscita 

dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione. 

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà pertanto presentare all'approvazione della Direzione 

dei lavori (che si esprimerà entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori, anche indipendente 

dal cronoprogramma, articolato per singole parti d'opera, compreso l'allestimento del cantiere, e di-

stinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le previsioni circa il periodo di 

esecuzione, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consenti-

re all'Amministrazione l'approntamento dei pagamenti. 

Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva 
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il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di 

disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltato-

re possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.  

Art. 22 - Occupazioni temporanee di suolo 

L'occupazione temporanea per rimpianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta 

dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili 

privati l'Appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari. 

Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati dall'Ap-

paltatore all'Amministrazione per concertare i modi e i tempi per rimuoverli. 

Art. 23 - Sospensioni o riprese dei lavori 

A - E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 107 

del D.Lgs. n. 50/2016   nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circo-

stanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra 

le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazio-

ne di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016   

La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno 

comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazio-

ne di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifi-

che da introdurre al progetto 

L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei 

lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per 

iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori per-

ché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione 

necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far 
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valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. 

Nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016   il responsabile del procedimento può sospende-

re i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo 

superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o co-

munque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del con-

tratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto 

alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddet-

ti. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua 

durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l’esecuzione dei lavori. 

Art. 24 - Proroghe 

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissa-

to può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 106, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. La richiesta di 

proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. 

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il diret-

tore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 

Art. 25 - Durata giornaliera dei lavori 

L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di not-

te, ove consentito dagli accordi sindacati di lavoro, dandone preventiva comunicazione ai direttore 

dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impe-

dimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non- ha diritto ad alcun compen-

so oltre i prezzi contrattuali. 

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la 

necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su 

autorizzazione del responsabile del procedimento ne da ordine scritto all'appaltatore, il quale è ob-
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bligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere. 

Art. 26 - Danni nel corso dei lavori 

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimen-

ti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose oggetto di esecu-

zione dell'appalto. 

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi, determinati da 

mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico dell'ap-

paltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. 

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 

48 ore naturali e consecutive da quello dell'evento mediante telegramma, a pena di decadenza dal 

diritto al risarcimento. 

Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accer-

tamento: 

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; 

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 

Art. 27 - Variazioni al contratto e al progetto 

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può provarsi che mediante atto 

pubblico amministrativo.  

Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. 

La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta 

l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun 
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caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 

La. semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi in corso d'opera, a completamento di 

quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzio-

ne a regola d'arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei lavori, sia disposta dal Di-

rettore dei lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, e purché sia contenuta nei limiti di importo 

dell’art. 56 della L.R. n. 5 del 7 agosto 2007 non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione 

di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore. 

Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte e diminuzioni di lavori previsti in progetto si se-

guiranno le disposizioni 106, del D.Lgs. n. 50/2016; 

Art. 28 - Nuovi prezzi per lavori non previsti 

Qualora nel corso dei lavori, sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal con-

tratto o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle la-

vorazioni o materiali saranno determinati nei modi previsti dall'art. 23, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.  

Art. 29 - Revisione prezzi 

Per i lavori si applica il prezzo chiuso, consistente nei prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, 

aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione rea-

le e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori 

ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale 

è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, ne 

la misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. 

Le clausole di revisione dei prezzi, sono regolamentate dall'art. 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 30- Anticipazione 

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto verrà 

calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore 
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entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. 

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al pe-

riodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La pre-

detta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 

l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la 

rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, 

n. 385.  

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rap-

porto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario de-

cade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi 

a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali 

con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

Art. 31 - Pagamenti in acconto e relative disposizioni operative 

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai S.A.L. e 

tutti gli altri documenti contabili, pagamenti in acconto (rate) ogni qual volta l'importo dei lavori rego-

larmente eseguiti, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0.5% per infortuni, raggiunge 

l’importo di Euro 50.000,00 (diconsi Euro CINQUANTAMILA/00). 

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla 

base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appe-

na raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata. 

Nel caso di sospensione dei lavori di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante 
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dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. 

Non si può procedere al pagamento nel caso in cui la sospensione dei lavori sia imputabile 

all’Appaltatore. 

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto 

non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamen-

to dei lavori. 

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i tren-

ta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso con le deroghe e le disposizioni 

operative di cui all’art. 5 del presente contratto. 

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette 

qualora la Direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. 

Art. 32 - Pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia 

II pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non 

oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato dì collaudo provvisorio ovvero dei certificato 

di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 

1666, comma 2, del Codice civile. 

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, per un importo pari al credito residuo e 

comunque non inferiore al 5% dell’importo contrattuale, è costituita alle condizioni previste da quella 

per la cauzione. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio 

ed il collaudo definitivo.  

Art. 33 - Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori 

L'appaltatore deve iniziare i lavori entro 5 giorni dalla consegna dei lavori come risultante dall'apposi-

to verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione. 

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 80 (OTTANTA) naturali, successivi e con-
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secutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna. 

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al 

direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. 

Nel caso di risoluzione dei contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ai fini dell'applicazione 

delle penali il periodo di ritardo e determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispet-

to al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i la-

vori. 

I presupposti per i quali il responsabile del procedimento può concedere proroghe su domanda 

dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore. 

Art. 34 - Penali 

Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale dello 0,5 per mille dell'im-

porto di contratto per ogni giorno naturale, successivo e consecutivo. La medesima misura si applica 

in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. 

Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale dello 1,0 per mille 

dell’importo di contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. 

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli even-

tuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. La penale è comminata 

dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. 

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ai fini dell'applicazione 

delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispet-

to al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i la-

vori. 

Art. 35 - Forma e contenuto delle riserve 

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter 
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sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che 

egli iscriva negli atti contabili. 

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, 

successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltato-

re. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di 

contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiu-

dizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. 

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle qua-

li esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa 

quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la 

quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'o-

nere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni. 

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integra-

zioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 

Art. 36 - Avviso ai creditori 

All'atto della redazione del certificato di ultimazione lavori, il responsabile del procedimento  da avvi-

so al Sindaco del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, il quale ne darà avviso al pubblico, 

invitando coloro che vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e dan-

ni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a 60 giorni, le ra-

gioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso tale termine  il sindaco trasmette al 

RUP il risultato dell'anzidetto avviso con le prove dell'avvenuta pubblicazione ed i reclami eventual-

mente presentati. Il RUP invita quindi l'esecutore a soddisfare  i crediti da lui riconosciuti e quindi 

rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal sindaco, aggiungendo il suo parere in merito a cia-

scun titolo di credito ed eventuali prove della avvenuta tacitazione. 
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 La garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certifi-

cato di collaudo provvisorio. 

Art. 37 - Collaudo 

Per il collaudo si applicano le disposizione del titolo X del D.P.R. 207/2010. 

II collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. L'Amministra-

zione provvederà a nominare l'organo di collaudo secondo le caratteristiche dei lavori, riservandosi 

la nomina anche durante il corso dell'opera. 

L'Amministrazione, nei casi previsti, potrà optare per il certificato di regolare esecuzione, da rediger-

si a cura del Direttore dei lavori non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori. 

II certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni 

dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato an-

corché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del mede-

simo termine. 

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme re-

stando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, de-

termina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate si sensi dell’art. 54 comma 6 della 

L.R. n. 5 del 7 agosto 2007. 

Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante 

per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero 

per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese 

sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa. 

Art 38 - Difetti di costruzione 

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i 

vizi dell'opera. 
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TITOLO 4 -  DISPOSIZIONI FINALI  

Art. 39 - Accordo bonario su riserve di importo notevole 

Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo com-

plessivo superi i limite massimo complessivo del 15% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione 

seguirà la procedura, di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016, per addivenire ad un accordo bonario con 

l'Appaltatore. 

Art. 40 - Risoluzione del contratto 

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appalta-

tore o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori o per ina-

dempimento di contratti di cottimo, l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del con-

tratto secondo le relative indicazioni del caso, con le conseguenze di all' art. 108 del D.Lgs. 

50/2016). 

Art. 41 - Controversie 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al manca-

to raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal Codice dei contratti, saranno deferite ai Giudice 

Ordinario del Foro in cui è stato stipulato il contratto. Il ricorso alla Camera Arbitrale, sarà valutato da 

entrambi i contraenti e qualora ci sia il mutuo compenso. In caso di discordanza si ricorrerà secondo 

quanto sopra. 

La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore fa venire meno ogni altra pretesa, 

anche di carattere risarcitorio, relativamente alla materia della riserva. 

Art. 42 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori 

Sono a carico dell'appaltatore le spese di bollo e registro, della copia del contratto, dei documenti e 

disegni di progetto quali elaborati da cantiere, compresi quelli tributari, ad eccezione dell’IVA, la li-

quidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio 
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presso cui è stato stipulato il contratto. 

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione 

del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certifi-

cato di regolare esecuzione. Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile, sui certifica-

ti, i verbali e quant’altro saranno seguite le indicazioni di cui alla Circ. Min. Finanze 1° luglio 1998 n. 

171/E recante: Imposta di bollo - Artt. 2 e 28 della vigente tariffa del bollo approvata con D.M. 20 

agosto 1992 nonché della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27.03.2002. 

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è ob-

bligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle 

maggiori imposte dovute sulla differenza: Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzio-

ne da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento 

delle maggiori imposte. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di 

quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rim-

borso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate. 

Art. 43 - Oneri a carico dell'appaltatore 

Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con il 

prezzo di contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'articolo precedente, anche gli oneri e obblighi di 

seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso anche qualora l'am-

montare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo. 

Fatte salve  le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese 

nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore: 

a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; 

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 

c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e 



 

- 26 - 

perfetta dei lavori; 

d) le spese per rilievi, verifiche, prove sui materiali che possono occorrere, anche su motivata ri-

chiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal 

giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione 

del certificato di regolare esecuzione; 

e) le spese per le vie di accesso al cantiere; 

f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio 

di direzione lavori; 

g) le spese per passaggio e per occupazioni temporanee; 

h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o 

all'emissione del certificato di regolare esecuzione; 

i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;. 

j) le spese necessarie per garantire l’accesso alle proprietà pubbliche e private. 

Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese seguenti: 

k) la comunicazione settimanale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledì successivo; riguardante 

le seguenti notizie: a) numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livel-

lo retributivo; b) giorni in cui non si è lavorato e motivo; c) lavori eseguiti nella settimana; 

l) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in 

caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per fideiussioni e polizze prestate a 

qualunque titolo; 

m) le spese per la redazione dei piani di sicurezza del cantiere e il coordinamento con quello di tutte 

le altre imprese operanti nel cantiere, a norma dell'art 18, comma 8, della legge 55/1990 e di cui 

al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 

n) le spese per la predisposizione di tutte le certificazioni necessarie o espressamente richieste 
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dalla DL . 

Il corrispettivo per gli obblighi e oneri di cui al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel 

prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun compenso specifico. 

Art 44 - Richiamo per quanto non previsto 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere 

pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali 

clausole difformi del Contratto o del Capitolato speciale di appalto. 

*********************************** 

Io Sottoscritto Dott. ………………………………….. compilato e ricevuto il presente atto di cui ho dato 

lettura ai signori convenuti, i quali da me interpellati lo approvano dichiarandolo conforme alla loro 

volontà, e lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione. 

Dattiloscritto con inchiostro indelebile, ai sensi della legge 14 aprile 1957, n. 251, questo atto consta 

di pagine ……. (……………………….), e viene sottoscritto alle pagine ……………………….. 

L'Appaltatore 

L'Amministrazione 

L'Ufficiale rogante 

 


