



COMUNE DI SELARGIUS

Città Metropolitana di Cagliari

RETE ECOLOGICA QUARTIERE CANELLES SANTA LUCIA CQ II. 2° INTERVENTO

Progetto definitivo - esecutivo

IL COMMITTENTE

Amministrazione Comunale di Selargius

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Adalberto Pibiri

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

Ing. Fiorenzo Fiori

Via San Nicolò n°123, Selargius (CA) c.a.p. 09047
tel. 070 847 70 63 fax 1782 786620 e.mail: fiorenzo@tiscali.it

Quadro economico di progetto.

G

data: 25.01.2019

Comune di Selargius

Città Metropolitana di Cagliari

RETE ECOLOGICA QUARTIERE CANELLES SANTA LUCIA. CQ II. 2° INTERVENTO”

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

A	IMPORTO DELLE LAVORAZIONI	
A.1	Importo lavori a corpo assoggettati all'IVA del 22%	0,00 €
A.2	Importo lavori a corpo assoggettati all'IVA del 10%	152 357,91 €
A.3	Importo lavori a corpo assoggettati all'IVA del 4%	0,00 €
	<i>Sommano</i>	152 357,91 €
B	ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	
B.1	Oneri per la sicurezza assoggettati all'IVA del 22% (non soggetti a ribasso d'asta)	0,00 €
B.2	Oneri per la sicurezza assoggettati all'IVA del 10% (non soggetti a ribasso d'asta)	3 300,95 €
B.3	Oneri per la sicurezza assoggettati all'IVA del 4% (non soggetti a ribasso d'asta)	0,00 €
	<i>Sommano</i>	3 300,95 €
	Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza (A.1+A.2+A.3+B.1+B.2+B.3)	155 658,86 €
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C.1	Spese per pratiche ricerca/utilizzo acque pozzi (bolli, oneri istruttoria, analisi delle acque, ...)	700,00 €
C.2	Supporto al responsabile del Procedimento (al netto del ribasso, come da aggiudicazione)	9 809,21 €
C.3	Imprevisti	5 809,40 €
C.4	Acquisizione di aree	0,00 €
C.5	Occupazione di aree	0,00 €
C.6	Spese tecniche (onorario e spese) (RIBASSATO)	26 618,28 €
C.7	Contributo previdenziale sulle spese tecniche (4% di C.6)	1 064,73 €
C.8	IVA sulle spese tecniche e sugli oneri previdenziali (22% di C.6+C.7)	6 090,26 €
C.9	Spese per attività di consulenza e di supporto al R.U.P.	0,00 €
C.10	Spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
C.11	Spese per pubblicità e Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici	225,00 €
C.12	Spese per analisi e collaudi	0,00 €
C.13	Contributo previdenziale sulle analisi e i collaudi (4% di C.12)	0,00 €
C.14	IVA sulle spese di analisi, collaudi e sugli oneri previdenziali (22% di C.12+C.13)	0,00 €
C.15	Accantonamento	4 669,77 €
C.16	IVA sui lavori con aliquota del 22% (22% di A.1)	0,00 €
C.17	IVA sui lavori con aliquota del 10% (10% di A.2)	15 235,79 €
C.18	IVA sui lavori con aliquota del 4% (4% di A.3)	0,00 €
C.19	IVA sugli oneri della sicurezza con aliquota del 22% (22% di B.1)	0,00 €
C.20	IVA sugli oneri della sicurezza con aliquota del 10% (10% di B.2)	330,10 €
C.21	IVA sugli oneri della sicurezza con aliquota del 4% (4% di B.3)	0,00 €
C.22	Incentivo Art. 113 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	3 113,18 €
C.23	Studio compatibilità idraulica INGEGNERE	2 501,73 €
C.24	Studio compatibilità idraulica GEOLOGO	2 071,94 €
C.25	Relazione geologica per Pozzo	2 071,94 €
C.26	Archeologo (verifica preventiva interesse archeologico prog. preliminare)	746,05 €
C.27	Stima eventuali compensi archeologo lavori ex art. 25 co. 8 d.Lgs. 50/2016	0,00 €
C.28	Stima eventuali compensi archeologo sorveglianza archeologica durante scavi	6 344,00 €
C.29	Costi eventuali indagini archeol. ex art. 25 co 8 d.Lgs. N. 50/16 (esclusi i compensi archeol.)	0,00 €
C.30	Costi per eventuali operazioni conseguenti agli scavi ex art. 10.4 Circ. MIBAC n. 1 20/01/2016	2 000,00 €
C.31	Costi esecuzione eventuali indagini geologiche funzionali alla realizzazione del pozzo	0,00 €
	<i>Sommano</i>	89 401,37 €
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C)	245 060,23 €