

# *COMUNE DI SELARGIUS*

*PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO - ESECUTIVO*  
*Completamento Via della Resistenza*  
*Realizzazione di nuovi marciapiedi e recinzioni*

*Quadro Economico*

DATA

*Giugno 2015*

PROGETTISTA

*Dott. Ing. Salvatore ATZORI*

SCALA

ELABORATO

**F A**

**QE Raddoppio Via della Resistenza - Prog. di Completamento**

| <b>Tipologia di spesa</b> |   | <b>Importo (C)</b>  |
|---------------------------|---|---------------------|
|                           | Lavori in appalto   | <b>€88.847,66</b>   |
|                           | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza per i lavori in appalto                         | <b>€1.776,95</b>    |
| A <sub>1</sub>            | Importo Lavori in appalto e relativi oneri per la sicurezza                                   | <b>€90.624,61</b>   |
|                           | <i>ribasso offerto in occasione dell'intervento principale:</i>                               | 21,883%             |
|                           | <i>lavori in appalto al netto del ribasso offerto in occasione dell'intervento principale</i> | € 69.405,127        |
|                           | <i>oneri per la sicurezza</i>   | €1.776,95           |
| A <sub>1</sub> '          | <i>Lavori e oneri sicurezza al netto del ribasso</i>  | <b>€ 71.182,080</b> |
| B <sub>1</sub>            | IVA Lavori in appalto e relativi oneri per la sicurezza                                       | €15.660,06          |
|                           | Lavori da effettuare in economia  | €11.722,90          |
|                           | Oneri per la sicurezza per i lavori in economia   | €800,00             |
| A <sub>2</sub>            | Importo Lavori in economia e relativi oneri per la sicurezza                                  | €12.522,90          |
| B <sub>2</sub>            | IVA Lavori in economia e relativi oneri per la sicurezza                                      | €2.755,04           |
| C                         | Allacciamenti a pubblici servizi  | €0,00               |
| D                         | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  | €0,00               |
| E <sub>1</sub>            | Accantonamento di cui all'art. 133 D.Lgs. 163/06  | €906,25             |
| E <sub>2</sub>            | Accantonamento di cui all'art. 12 d.P.R. 207/2010   | €2.718,74           |
| E <sub>3</sub>            | Imprevisti  | €906,25             |
| F                         | Incentivi art. 92 co. 5 D.Lgs 163/06 (30% del 2%)   | €543,75             |
| G                         | Contributo appalto lavori Aut. Contratti Pubblici (delib. 3/11/10)                            | €30,00              |
|                           | Spese tecniche:   |                     |
|                           | 1.1. Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza                                 | €8.531,33           |
|                           | 1.2. Supporto al responsabile del Procedimento  | €2.527,80           |
| H                         | 1. Totale spese tecniche  | €11.059,14          |
|                           | 2. contributi previdenziali   | €442,37             |
|                           | 3. IVA spese tecniche   | €2.530,33           |
|                           | <b>TOTALE SPESE TECNICHE (H)</b>  | <b>€14.031,83</b>   |
|                           | sommano Somme a disposizione (B+C+D+E+F+G+H)  | €37.551,91          |
|                           | <b>Economie (oltre accantonamenti e imprevisti)</b>   | <b>€23.743,11</b>   |
|                           | <b>COSTO TOTALE (A+B+C+D+E+F+G+H)</b>   | <b>€145.000,00</b>  |