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COMUNE DI SELARGIUS 
Provincia di Cagliari 

___________________________________ 

 

 

AREA 6 - PROGETTAZIONE E APPALTI OPERE PUBBLICHE 

1° Servizio Tecnico OO.PP. 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA VIA DELLE ORCHIDEE. AVVIO PROCEDURE DI 

GARA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI. 

 

IL DIRETTORE D’AREA 6  OO.PP. 

 

VISTI: 

-  il Provvedimento del Sindaco prot. 6685 del 28/2/2014 con il quale è stato conferito all’ing. 

ADALBERTO PIBIRI l’incarico di Direttore dell’Area 6 LAVORI PUBBLICI, prorogato in 

data 10/3/2015, con atto prot. 7432; 

-  la deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 10/4/2014 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione armonizzato 2014/2016 e il Documento Unico di Programmazione 

2014/2016; 

-  la deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 24/4/2014 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2014; 

 

RICHIAMATI: 

-  il Decreto del Ministro dell’Interno del 24.12.2014 che differisce al 31 marzo 2015 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2015; 

-  l’art. 163 del D.lgs 267/2000, riferito all’esercizio provvisorio per proroga del termine di 

adozione del Bilancio effettuata con legge, che comporta l’obbligo per l’Ente di effettuare 

spese in misura non superiore ad un dodicesimo delle previsioni relative all’ultimo bilancio 

di previsione approvato, con esclusione di quelle tassativamente regolate dalla legge o non 

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

Premesso che: 

- con determinazioni n. 435 del 13/05/2014 e n. 802 del 30/07/2014 veniva conferito l’incarico 

all’ing. Giovanni Mascia per la progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei 

lavori di manutenzione straordinaria scuola materna via delle Orchidee; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 18/06/2014, è stato approvato il progetto 

definitivo - esecutivo relativo ai lavori manutenzione straordinaria scuola materna via Orchidee, 

predisposto dall’ing. Giovanni Mascia; 

- con determinazione n. 665 del 02/07/2014 si affidavano i lavori di manutenzione straordinaria 

della scuola materna di via delle orchidee all’impresa Nonnis Costruzioni S.r.l, per l’importo 

contrattuale di € 64.433,03 comprensivo degli oneri per la sicurezza, del costo del personale ed 

al netto dell’IVA e al netto del ribasso d’asta del 30,100%; 



- con determinazione n. 1189 del 24/11/2014 veniva approvata la contabilità finale dei citati 

lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore Lavori Ing. Giovanni 

Mascia realizzando economie da ribasso d’asta per € 18.830,22 

 

Considerato che è possibile utilizzare le economie di spesa non ancora impegnate e rimaste 

inutilizzate al fine di redigere un intervento di completamento di manutenzione straordinaria sulla  

base delle richieste formulate dal Dirigente scolastico necessarie per la messa a norma e l’agibilità 

dell’edificio; 

Vista la nota prot. 38726 del 16/12/2014 con cui veniva comunicato alla RAS – Assessorato alla 

pubblica istruzione l’utilizzo delle economie di spesa per lavori di completamento con relativa 

redazione della progettazione ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L.R. 4 agosto 2011 n. 17; 

Vista la Determinazione n. 1333 del 23/12/2014 con cui veniva affidato all’ing. Giovanni Mascia 

l’incarico per la progettazione, direzione dei lavori, idoneità statica e accatastamento  relativamente 

ai lavori di completamento di manutenzione straordinaria scuola materna via delle Orchidee; 

Vista la Determinazione n. 498 del 09/06/2015 con la quale veniva approvato il progetto di 

completamento predisposto dall’ing. Giovanni Mascia per un importo di € 15.415,75 oltre Iva; 

Attesa la necessità di provvedere ad indire la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di cui 

trattasi; 

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ing. Enrico Saba, ritiene opportuno procedere 

all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera a), 

verificandosi le seguenti condizioni: 

1) circostanza imprevista, non avendo potuto inserire per motivi economici tali lavori nel 

progetto principale; 

2) i lavori non sono compresi nel contratto iniziale; 

3) i lavori sono necessari per il perfezionamento dell’opera e del rilascio del certificato di 

agibilità dell’edificio; 

4) l’importo dei lavori è inferiore al 50% del contratto iniziale ed all’importo di € 40.000,00 

previsto dall’art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006; 

 

Considerato  che:  

1) è possibile procedere ad una negoziazione con l’impresa appaltatrice Nonnis Costruzioni srl. al 

fine di affidare i lavori di completamento di manutenzione straordinaria della scuola materna di via 

delle Orchidee; 

2) ricorre l’impossibilità alla suddivisione in lotti funzionali; 

3) l’Amministrazione Comunale stipulerà con l’aggiudicatario del presente appalto un contratto a 

corpo redatto per atto pubblico amministrativo; 

Il CIG è il seguente: Z2514FA196 

DETERMINA 
 

Di avviare ai sensi dell’art. dell’art.57 comma 5 lettera a) e 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, la 

negoziazione con l’impresa appaltatrice Nonnis Costruzioni srl al fine di affidare i lavori di 

completamento di manutenzione straordinaria della scuola materna di via della Orchidee CUP 

F79E13001550006 CIG Z2514FA196; 

 

Di dare atto che si procederà a rendere pubblica la procedura d’appalto nelle forme e nei tempi 

previsti dall’art. 122 comma 5 del D.Lgs 163/2006; 



 

Di dare atto che la spesa complessiva di € 18.807,22 Iva inclusa trova copertura al cap. 

71022403/14 “Fabbricati (Patrimonio indisponibile)”,– imp. 899/14 cod. minist. 4.01.2.0202: 

 

Di precisare che il cronoprogramma della spesa risulta il seguente: 

 

Obbligazione giuridica 

esigibile 

SI NO IMPORTO 2015 2016 2017

X  €                18.807,22 18.807,22€      € 0,00 € 0,00 cap. 71022403

Obbligazione giuridica 

perfezionata al 

31/12/2015

Anno di esigibilità                IMPORTO
Fonte Finanziamento

 
 

 
RUP: Ing. E. Saba 

 

  Il Direttore dell’Area 6 

Ing. Adalberto Pibiri 
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La presente determinazione è stata depositata agli atti del Servizio Segreteria 

 

 

Selargius, ______________ 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

Il presente atto sarà reso pubblico ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento per l’organizzazione e le 

modalità di gestione dell’Albo Pretorio Virtuale 

 

 

 

 

Copia  per uso amministrativo. 
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