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COSTO DI COSTRUZIONE  SPESE GEN. E UTILI MATERIALI  NOLI E TRASPORTI  MANODOPERA  
Rif.Elenco Prezzi 

Unitari 
Prezzo di 

applicazione Quantita' Prezzo per 
quantità 

Utili del 
10,00% 

Spese generali del 
15,00% Materiali Quantità Prezzo per 

quantità Noli Quantità Prezzo per 
quantità Trasporti Quantità Prezzo per 

quantità 
Costo della 
manodopera 

Incidenza 
percentuale 

della quantità 
manodopera 

 
P Q PQ=P*Q QU=Q*(P-

P/(1+IU)) 
QSG= Q*[(P-U)-(P-

U)/(1+ISG)] M Q MQ N Q NQ T Q TQ MOQ MOQ/PQ 
ACC.03 €6,75 1.249,22 €8.432,24 €762,02 €999,38 €1,45 1.249,22 €1.811,37 €0,23 1.249,22 €287,32    €4.572,15 54,22% 
COP.ANC.01 €198,00 4,00 €792,00 €72,00 €93,92 €16,05 4,00 €64,20 €3,01 4,00 €12,04 €0,64 4,00 €2,56 €547,28 69,10% 
COP.PCC.01 €125,20 43,06 €5.391,11 €490,02 €639,44 €2,58 43,06 €111,09 €0,52 43,06 €22,39    €4.128,16 76,57% 
COP.PLV.01 €95,83 2,00 €191,66 €17,42 €22,72 €3,46 2,00 €6,92 €2,96 2,00 €5,92    €138,68 72,36% 
DEM.01 €16,50 70,87 €1.169,36 €106,31 €138,91 €0,50 70,87 €35,44 €1,00 70,87 €70,87    €817,84 69,94% 
DEM.03 €10,38 232,66 €2.415,01 €218,70 €286,17 €0,50 232,66 €116,33 €1,00 232,66 €232,66    €1.561,15 64,64% 
DEM.04 €559,16 0,24 €134,20 €12,20 €15,91 €3,58 0,24 €0,86 €5,27 0,24 €1,26    €103,96 77,47% 
DEM.06 €15,15 14,49 €219,52 €20,00 €26,08 €2,00 14,49 €28,98 €1,50 14,49 €21,74    €122,73 55,91% 
DEM.08 €44,35 19,00 €842,65 €76,57 €99,94 €2,69 19,00 €51,11 €1,52 19,00 €28,88    €586,15 69,56% 
DEM.E.01 €24,77 67,00 €1.659,59 €150,75 €196,98 €1,60 67,00 €107,20 €0,77 67,00 €51,59    €1.153,07 69,48% 
DEM.I.01 €46,73 3,05 €142,53 €12,96 €16,90 €2,65 3,05 €8,08 €1,38 3,05 €4,21    €100,38 70,43% 
DEM.I.04 €19,13 26,88 €514,21 €46,77 €61,02 €0,50 26,88 €13,44 €0,50 26,88 €13,44    €379,55 73,81% 
DISC.01 €8,23 15,44 €127,07 €11,58 €15,13 €6,50 15,44 €100,36         
ELE.E.01 €70,00 10,00 €700,00 €63,60 €83,00 €29,83 10,00 €298,30 €2,00 10,00 €20,00    €235,10 33,59% 
ELE.L.ED.02 €171,00 73,00 €12.483,00 €1.135,15 €1.480,44 €90,00 73,00 €6.570,00 €0,18 73,00 €13,14    €3.284,27 26,31% 
ELE.L.ED.02.EM €139,15 32,00 €4.452,80 €404,80 €528,00 €110,00 32,00 €3.520,00         
ELE.VER €3.500,00 1,00 €3.500,00 €318,18 €415,02 €675,00 1,00 €675,00 €42,25 1,00 €42,25    €2.049,55 58,56% 
FCN.01 €567,07 1,00 €567,07 €51,55 €67,24          €448,28 79,05% 
FCN.02 €289,16 1,00 €289,16 €26,29 €34,29          €228,58 79,05% 
FCN.03 €567,07 3,00 €1.701,21 €154,65 €201,72          €1.344,84 79,05% 
FCN.04 €511,49 1,00 €511,49 €46,50 €60,65          €404,34 79,05% 
FCN.05 €255,75 4,00 €1.023,00 €93,00 €121,32          €808,68 79,05% 
IDR.01 €174,80 10,00 €1.748,00 €158,90 €207,30 €35,35 10,00 €353,50 €1,16 10,00 €11,60 €0,04 10,00 €0,40 €1.016,30 58,14% 
IDR.01.WC €257,05 8,00 €2.056,40 €186,96 €243,84 €24,36 8,00 €194,88 €0,75 8,00 €6,00 €0,04 8,00 €0,32 €1.424,40 69,27% 
IDR.02 €110,90 3,00 €332,70 €30,24 €39,45 €28,65 3,00 €85,95 €0,50 3,00 €1,50    €175,56 52,77% 
IDR.03 €138,56 2,00 €277,12 €25,20 €32,86 €35,35 2,00 €70,70 €1,16 2,00 €2,32 €0,04 2,00 €0,08 €145,96 52,67% 
INF.F.01 €2.003,36 1,00 €2.003,36 €182,12 €237,55 €1.517,60 1,00 €1.517,60 €1,58 1,00 €1,58 €0,21 1,00 €0,21 €64,30 3,21% 
INF.P.01 €467,63 4,00 €1.870,52 €170,04 €221,80 €259,55 4,00 €1.038,20 €1,95 4,00 €7,80 €0,06 4,00 €0,24 €432,44 23,12% 
INF.P.02 €450,82 9,00 €4.057,38 €368,82 €481,14 €246,68 9,00 €2.220,12 €1,89 9,00 €17,01 €0,06 9,00 €0,54 €969,75 23,90% 
INF.P.03 €400,40 5,00 €2.002,00 €182,00 €237,40 €208,06 5,00 €1.040,30 €1,73 5,00 €8,65 €0,06 5,00 €0,30 €533,35 26,64% 
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COSTO DI COSTRUZIONE  SPESE GEN. E UTILI MATERIALI  NOLI E TRASPORTI  MANODOPERA  
Rif.Elenco Prezzi 

Unitari 
Prezzo di 

applicazione Quantita' Prezzo per 
quantità 

Utili del 
10,00% 

Spese generali del 
15,00% Materiali Quantità Prezzo per 

quantità Noli Quantità Prezzo per 
quantità Trasporti Quantità Prezzo per 

quantità 
Costo della 
manodopera 

Incidenza 
percentuale 

della quantità 
manodopera 

 
P Q PQ=P*Q QU=Q*(P-

P/(1+IU)) 
QSG= Q*[(P-U)-(P-

U)/(1+ISG)] M Q MQ N Q NQ T Q TQ MOQ MOQ/PQ 
INF.P.04 €467,63 1,00 €467,63 €42,51 €55,45 €259,55 1,00 €259,55 €1,95 1,00 €1,95 €0,06 1,00 €0,06 €108,11 23,12% 
INTO.01 €17,59 14,49 €254,88 €23,18 €30,28 €1,93 14,49 €27,97 €0,42 14,49 €6,09    €167,36 65,66% 
PAV.01 €66,35 70,87 €4.702,22 €427,35 €557,75 €35,94 70,87 €2.547,07 €1,08 70,87 €76,54 €0,69 70,87 €48,90 €1.044,62 22,22% 
PAV.03 €149,44 0,71 €106,10 €9,65 €12,58 €4,56 0,71 €3,24 €5,90 0,71 €4,19 €0,19 0,71 €0,13 €76,31 71,92% 
RAMPA.01 €240,00 1,00 €240,00 €21,82 €28,46 €96,87 1,00 €96,87 €0,98 1,00 €0,98    €91,87 38,28% 
RIV.01 €45,68 232,66 €10.627,91 €965,54 €1.261,02 €26,65 232,66 €6.200,39 €0,10 232,66 €23,27    €2.177,70 20,49% 
SAN.01.1 €321,73 4,00 €1.286,92 €117,00 €152,60 €192,30 4,00 €769,20 €0,67 4,00 €2,68    €245,44 19,07% 
SAN.01.2 €321,73 2,00 €643,46 €58,50 €76,30 €192,30 2,00 €384,60 €0,67 2,00 €1,34    €122,72 19,07% 
SAN.01.3 €635,54 3,00 €1.906,62 €173,34 €226,08 €383,35 3,00 €1.150,05 €0,67 3,00 €2,01    €355,14 18,63% 
SAN.01.H €321,73 1,00 €321,73 €29,25 €38,15 €192,30 1,00 €192,30 €0,67 1,00 €0,67    €61,36 19,07% 
SAN.02.1 €401,69 2,00 €803,38 €73,04 €95,26 €250,50 2,00 €501,00 €1,34 2,00 €2,68    €131,40 16,36% 
SAN.02.2 €414,91 5,00 €2.074,55 €188,60 €246,00 €260,95 5,00 €1.304,75 €1,34 5,00 €6,70    €328,50 15,83% 
SAN.02.H €401,69 1,00 €401,69 €36,52 €47,63 €250,50 1,00 €250,50 €1,34 1,00 €1,34    €65,70 16,36% 
TINT.01.1 €10,20 899,31 €9.172,96 €836,36 €1.088,17 €0,75 899,31 €674,48 €0,35 899,31 €314,76    €6.259,20 68,24% 
TRAS.01 €48,16 15,44 €743,59 €67,63 €88,16 €4,48 15,44 €69,17 €2,61 15,44 €40,30    €478,33 64,33% 
z.000 €1,00 0,66 €0,66 €0,06 €0,08          €0,52 78,79% 
TOTALI LAVORI A CORPO €95.360,66 €8.665,65 €11.309,49   €34.471,07   €1.369,67   €53,74 €39.491,08 41,41% 
 




