

# REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



## Comune di Selargius

Progetto: "OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE E  
INSTALLAZIONE DI IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI"  
Contributo ex Legge 27 dicembre 2019, n° 160 – Annualità 2020.  
ex comma 14 - art. 32 - D. Lgs 18 aprile 2016, n° 50. – CIG: Z722CD7B77.

### FASE DI PROGETTAZIONE

Studio di fattibilità:  Prog. Preliminare:  Prog. Definitiva:  Prog. Esecutiva:  Dett. Cantiere:

Riferimento:

### QUADRO ECONOMICO

Committente:

## Comune di Selargius

Progettista Responsabile:

*Ing. Ilaria Mura*

Tav.:

**ESE/ET/D**

Gruppo di progettazione:

*Ing. Salvatore Mura*

*Ing. Ilaria Mura*


*Geom. Luciano Orrù*

Descrizione della revisione:

Data:

N°:

Descrizione della revisione:	Data:	N°:
Prima emissione	14/07/2020	01



Studio di consulenza e progettazione impianti termici di condizionamento,  
antincendio, idrico-sanitari ed elettrici, impianti per energie da fonti rinnovabili.  
indagini e certificazioni energetiche.

VIA ALGHERO, 33 - 09127 CAGLIARI - TEL. e FAX n°070.651513 - e-mail: studiosm.ing@gmail.com

Dimensioni stampa:

A4

Scala:

f.s.

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE O TOTALE DEL PRESENTE ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
	01	Impianti elettrici - Completamento PT			€ 12.247,68		14,91%
	02	Corpi illuminanti - Completamento PT			€ 7.167,07		8,73%
	03	Coibentazioni copertura			€ 6.166,08		7,51%
	04	Impianto Fotovoltaico			€ 19.658,72		23,94%
	05	Impianto CLIMA - 2° Piano			€ 31.381,98		38,21%
	06	Opere di edilizia - Controsoffitti - Varie			€ 5.505,89		6,70%
	ImpC	Sommano			<u>€ 82.127,42</u>	€ 82.127,42	
1	IBA	Importo lavori soggetto a ribasso				<u>€ 82.127,42</u>	
2	RC	Ribasso contrattuale del 0,0%				€ 0,00	
3	IN	Importo netto dei lavori				€ 82.127,42	
4	TOS	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)				€ 2.970,29	
5	IT	Importo totale				€ 85.097,71	
6	B	Somme B					
7	B0	I.V.A. (10%) - impianto fotovoltaico (su 19'658,72 €)			€ 1.965,87		
8	B1	I.V.A. (22%) - su lavori e oneri sicurezza (su 65'438,99 €)			€ 14.396,58		
9	B2	Spese tecniche (onorari e cassa - € 18'028,58 + € 721,14)			€ 18.749,72		
10	B3	IVA 22% su spese tecniche			€ 4.124,94		
11	B4	Incentivo funzioni tecniche – art. 113 del D.Lgs. 50/2016			€ 1.701,95		
12	B5	Accantonamento per transazioni e accordo bonario			€ 2.552,93		
13	B6	Contributo ANAC			€ 30,00		
14	B7	Imprevisti			€ 1.380,30		
15	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			<u>€ 44.902,29</u>		
16	R	Riepilogo					
17	R1	Importo soggetto a ribasso				€ 82.127,42	
18	R2	Ribasso contrattuale del 0,0%				€ 0,00	
19	R4	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)				€ 2.970,29	
20	R5	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)				€ 44.902,29	
21	ICO	<b>Prezzo complessivo dell'opera</b>				<u>€ 130.000,00</u>	