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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZATA dei materiali
D.0001.0001. demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto
0022 SOMMANO m3 1,00 8,23 8,23 0,00

2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di
D.0009.0004. conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC,
0185 passanti e sfilabili entr ... a parte della linea principale fino al quadr d’appartamento, di

piano o di settore. - presa bipasso con interruttore 16A
SOMMANO cad 2,00 101,54 203,08 86,60 42,643

3 FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME
D.0009.0006. FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione
0005 giallo-verde, non propagante l’incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o

canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x6 mmq
SOMMANO m 35,00 3,69 129,15 61,60 47,696

4 FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME
D.0009.0006. FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione
0007 giallo-verde, non propagante l’incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o

canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x16 mmq
SOMMANO m 65,00 7,48 486,20 176,80 36,364

5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTPOLARE DI RAME
D.0009.0006. FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di
0056 PVC, non propagante l’incendio ed a rido ... bassa tensione o per seg- nalazione e

comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, **sezione 2x1,5 mmq
SOMMANO m 85,00 3,87 328,95 153,00 46,512

6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTPOLARE DI RAME
D.0009.0006. FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di
0082 PVC, non propagante l’incendio ed a rido ...  in bassa tensione o per seg- nalazione e

comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x4 mmq
SOMMANO m 20,00 10,12 202,40 79,20 39,130

7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTPOLARE DI RAME
D.0009.0006. FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di
0084 PVC, non propagante l’incendio ed a rido ... in bassa tensione o per seg- nalazione e

comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x10 mmq
SOMMANO m 20,00 19,23 384,60 115,00 29,901

8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MUTIPOLARE DI RAME
D.0009.0006. FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV iso- lato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di
0089 PVC, non propa- gante l’incendio ed a  ... in bassa tensione o per seg- nalazione e

comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x70 mmq
SOMMANO m 36,00 85,86 3´090,96 625,68 20,242

9 PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio
D.0010.0007. igienico- sanitario, dato finito in opera all’in- terno di UNITA’ ABITATIVA OLTRE 100
0077 mq, completo di: a) PER L ... mplanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA

CALDA E FREDDA PIU’ SCARICO con tubazioni in RAME e scarichi in PVC
SOMMANO cad 1,00 202,40 202,40 89,39 44,165

10 Demolizione di parti di fabbricati (murature in calcestruzzo non armato) eseguita
D.0012.0004. prevalentemente a mano e, ove occorra con l’u- so di mezzi meccanici, in qualsiasi
0011 condizione, alt ... eriale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato

per l’effettivo volume di struttura demolita.
SOMMANO m3 0,30 264,56 79,37 52,42 66,042

11 Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili,
D.0012.0009. compreso l’avvicinamento a luogo di deposi- to provvisorio, escluso il trasporto a deposi
0030 ... perficie rimossa: comprese tutte le opere di protezione necessarie per evitare qualsiasi

danno all’ambiente circostante.
SOMMANO m2 14,78 10,40 153,71 99,32 64,615

12 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l’eventuale parte vetrata, compreso
D.0012.0014. telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ...
0007 er il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per
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una superficie fino a 3 m2
SOMMANO m2 1,00 19,13 19,13 14,12 73,811

13 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, provniente da scavi, demolizioni
D.0012.0018. e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; co ...
0012 t`a pre- viste per l’impianto nonche’ il viaggio di andata e di ritorno con esclusione dei

relativi oneri di smaltimento
SOMMANO m3 1,00 48,16 48,16 30,98 64,327

14 MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta
D.0013.0003. cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la
0062 formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore

8 cm
SOMMANO m2 1,44 28,57 41,14 14,89 36,192

15 INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VETICALI, formato da un
D.0013.0004. primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su
0028 predisposte guide, rif ... nto tipo R 32.5, kg 200 di calce idrata e mc 1.00 di sabbia, rifinito

con sovrastante strato di colla della stessa malta
SOMMANO m2 21,41 19,47 416,85 293,75 70,467

16 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI
D.0013.0005. IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte chiare correnti di cartella ALTAMENTE
0004 TRASPIRANTE E ANTIBAT- TERICA, a base di resine s ... preparazione del fondo con

una mano di fissativo ancorante, compreso, l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto
SOMMANO m2 68,22 6,09 415,46 196,47 47,291

17 Protezione resistente al fuoco di tramezzo in laterizio forato da 80 mm con lato esterno
D.0013.0005. intonacato con spessore minimo intonaco mm 10; eseguita con rivestimento realizzato con
0070 las ... izioni del costruttore. Incluso quanto occorre per dare il tutto eseguito a perfetta

regola d’arte, fino a quota m 3,50.
SOMMANO m2 9,72 50,59 491,73 163,59 33,267

18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMO BIANCONE TIRRENO, spessore cm 3
D.0013.0013. in lastre lavorate gi`a levigate e luci- date in stabilimento nelle facce in vista, per soglie,
0087 alzate di scale,  ... izzato a perfetta regola d’arte secondo le necesita e le indicazioni della

D.L. e dare il lavoro finito a regola d’arte.
SOMMANO m2 1,07 110,42 118,15 43,38 36,714

19 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE SMALTATE
D.0013.0013. BICOTTURA, A PASTA BIANCA, MONOCOL- ORE O CON DECORI SEMPLICI
0159 posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo esclu ... ssati, la stuccatura dei

giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 15x20 O
15x30

SOMMANO m2 9,61 38,35 368,54 88,89 24,120

20 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN LEGNO MASSELLO DI PINO O RAMIN, sagomato
D.0013.0013. sul filo superiore e con piedino co- prifilo alla base, posato in opera con chiodi d’acciaio
0199 compresi tagli, sfridi, pezzi speciali e la pulizia finale dimensioni mm 70x10, verniciato e

colorato
SOMMANO m 8,00 10,04 80,32 29,52 36,753

21 RIQUADRATURA DI FINESTRE, PORTE  Ed uscite di piano in genere, per predisporre
D.005 la successiva posa in opera dei nuovi infissi, relativi controtelai, comprese  le eventuali

demolizio ... la protezione degli arredi presenti, e la pulizia dei locali ed il
riposizionamento degli arredi al termine dei lavori.

SOMMANO cad 1,00 475,62 475,62 206,93 43,507

22 Rasatura superficiale uniformante a basso spessore per intonaci traspiranti a base di calce,
D.029 cemento, cariche minerali silicio/quarzose selezionate di pezzatura massima 0,6 mm, cop

... tante piano di appoggio delle pareti. Eseguita su superfici interne verticali o orizzontali,
spessore finito sino a 3 mm

SOMMANO m2 17,73 10,60 187,94 24,11 12,830

23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME
E.001 FLESSIBILE tipo FG21M21 0,6/1 kV (CAVO SOLARE)  isolato in gomma HEPR - tipo

G21 sottoguaina di Mescola elastomerica retic ...  in bassa tensione o per seg- nalazione e
comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x6 mmq

SOMMANO m 310,00 6,13 1´900,30 1´227,60 64,600

COMMITTENTE: COMUNE DI SELARGIUS
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24 COLLETTORE DI TERRA. Fornitura e posa in opera di collettore di terra con barra di
E.002 sezionamento costituito da cassetta stagna, posta a vista e/o incassata, in materiale

termoplasti ... pleto di barra in rame nudo da 50 x 5 mm. Compresa bulloneria, isolanti e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito

SOMMANO m 1,00 99,75 99,75 78,85 79,048

25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO dato in opera
E.003 completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in

PVC, passanti e sfilabili e ...  fino al quadro d’appartamento, di piano o di settore. - punto
luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore)

SOMMANO cad 1,00 83,38 83,38 48,04 57,616

26 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO,
E.004 SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile,

adatto per impianti elettrici civili, dato in opera monta ... izzato fino a tre posti, compresi i
collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa 2P+T 10/16 A impianti interni civili

SOMMANO cad 1,00 26,83 26,83 9,18 34,215

27 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
E.007 FLUORESCENTI LINEARI Tipo DISANO Hydro T5 o equivalente a muro o a soffitto di

tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata,  ... io e collegamento, su CANALI PORTACAVI
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 49 W

SOMMANO cad 1,00 142,21 142,21 45,41 31,932

28 FORNITURA E POSA IN OPERA DI  di quadro di campo a due stringhe  separate per la
E.010 protezione dell’inverter e del generatore fotovoltaico contro l’accoppiamento di

sovratensioni e il ...  A
Sono altresì compresi ogni altro onere e magistero per rendere l’opera finita e funzionante
a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cad 3,00 480,00 1´440,00 60,24 4,183

29 FORNITURA E POSA IN OPERA DI  di quadro di parallelo inverter e interfaccia con le
E.011 seguenti caratteristiche:

- quadro dimensioni  650x540x260  con morsettiera completa di messa a t ...  W
Sono altresì compresi ogni altro onere e magistero per rendere l’opera finita e funzionante
a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cad 1,00 3´379,50 3´379,50 85,48 2,529

30 FORNITURA E POSA IN OPERA   Canale in acciao zincato verniciato con coperchio.
E.012 Canale in acciao zincato verniciato, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e

posto  ... serire in luogo della curva esistente e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
larghezza assimilabile a mm 150

SOMMANO m 17,00 88,65 1´507,05 117,81 7,817

31 LAVORI PER LO SPOSTAMENTO  E RICABLAGGIO DELL'IMPIANTO
E.013 ELETTRICO IN COPERTURA

Lavori per lo spostamento  e ricablaggio dei moduli fotovoltaici esistenti è compreso il
ricablaggio d ... oduli, lo spostamento delle linee in arrivo ai quadri  e tutto il necessario
per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00 1´154,00 76,933

32 Fornitura e posa in opera di kit di Accumulo Powercube PHANTOM-X22 per Sistemi di
E.016 Energy Storage da 21,6 kWh o equivalente operanti ad Alto Voltaggio per Impianti

Fotovoltaici conn ...  DOD 80%; bus di comunicazione RS485, CAN; Durata a 25° C 10
anni life cycles > 6000 60% EOL - 90% DOD; Garanzia 10 anni

SOMMANO cadauno 3,00 20´029,68 60´089,04 77,46 0,129

33 Fornitura e posa in opera di inverter ibrido trifase tipo Solax X3 Hybrid 6.0T o equivalente
E.017 le caratteristiche della serie X-Hybrid Trifase sono:

- dimensioni ridotte che ne facil ... ne armonica < 2%
- Efficienza massima 97,60%
- efficienza euro 97%
- Cattegoria di sovratensione III
- Garanzia 10 anni

SOMMANO cadauno 2,00 4´322,25 8´644,50 206,56 2,389

34 Fornitura e posa in opera di inverter ibrido trifase tipo Solax X3 Hybrid 8.0T o equivalente
E.018 le caratteristiche della serie X-Hybrid Trifase sono:

- dimensioni ridotte che ne facil ... ne armonica < 2%

COMMITTENTE: COMUNE DI SELARGIUS
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- Efficienza massima 97,60%
- efficienza euro 97%
- Cattegoria di sovratensione III
- Garanzia 10 anni

SOMMANO cadauno 1,00 5´112,00 5´112,00 103,28 2,020

35 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina atoestinguente per la
E.019 distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a vista, completa di coperchio di

chiusura 25x30 mm ad uno scomparto, data in opera a vista, completa di raccordi e
accessori di fissaggio.

SOMMANO m 17,00 9,42 160,14 90,27 56,369

36 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Condizionatore mono split  da parete da 9000
E.021 BTU/h tipo SHARP AY-X9RSR / AE-X9RSR o equivalente per il raffrescamento  del

locale batterie. L'impianto  ...  polietilene  rigido da 25 mm i collegamenti elettrici e tutto il
necessario per dare l'opera perfettamente funzionante.

SOMMANO cadauno 1,00 1´003,00 1´003,00 138,48 13,807

37 Posa in opera di misuratore di energia Solax Meter in scatola stagna da posizionare nella
E.022 nicchia contatore. Sono comprese il centralino in resina da 8 moduli  IP65 i cavi di

collegamento e tutto il necessario per dare l'opera funzionante
SOMMANO cadauno 1,00 85,29 85,29 23,09 27,072

38 Fornitura e posa in opera di linea in cavo per trasmissione dati  con conduttori UTP cat 5E
E.023 in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina  ... o

incassata, su canale, su passerella o graffettata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 35,00 2,53 88,55 40,95 46,245

39 ESECUZIONE DI TUTTE LE PRATICHE AUTORIZZATIVE PREVISTE DALLE
E.024 NORME VIGENTI PER LA REALIZZAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO

DELL’IMPIANTO OGGETTO DELL’INTERVENTO E DELLE PROCEDURE
RICHIESTE DA GSE, ENEL ECC.PER IL CONTO ENERGIA E LO SCAMBIO SUL
POSTO

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00 779,10 77,910

40 Fornitura e posa in opera modulo fotovoltaico in sostituzione di quello esistente compreso
E.025 lo smontaggio del vecchio, il trasporto a discarica autorizzata, la posa del nuovo, i

collegamenti e tutto il necessario per dare l'opera perfettamente funzionante.
SOMMANO cadauno 1,00 200,00 200,00 1,17 0,585

41 Fornitura e posa in opera di linea in cavo per trasmissione dati  con conduttori RS 485
E.026 rame twistato,  isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in p ...

tro canale esistente in presenza di cavi di energia. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 120,00 2,76 331,20 140,40 42,391

42 Indennità conferimento a discarica rifiuti speciali elettrici
E.027 SOMMANO kg 150,00 0,76 114,00 0,00

43 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE BIPOLARE dato in opera
E.030 completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in

PVC, passanti e sfilabili  ... a la quota parte della linea principale fino al quadr
d’appartamento, di piano o di settore. - interruttore bipolare 16A

SOMMANO cad 1,00 52,18 52,18 30,45 58,356

44 SMONTAGGIO INVERTER E QUADRI  ESISTENTI
E.031 Lavori per lo smontaggio degli apparecchi elettrici esistenti da sostituire, sono compresei il

trasporto orizzontale, lo stocaggio,  la stuc ...  parete e chiusura fori ingresso cavi elettrici
compreso tutto il necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 520,00 520,00 392,37 75,456

45 Fornitura e posa in opera di sistema di gestione della luce  preposto alla commutazione e
E.032 dimmeraggio dell'illuminazione dell'ambientein funzione della presenza rilevata e della lu

... y pass degli interruttori esistenti, la programmazione e tutto il necessario per dare
l'opera perfettamente funzionante.

SOMMANO cadauno 11,00 587,10 6´458,10 1´269,51 19,658

46 Fornitura e posa in opera di reattore elettronico DALI in sostituzione di quello eseistente.
E.033 E' compreso lo smontaggio del vecchio reattore, il montaggio del nuovo e tuutto il

COMMITTENTE: COMUNE DI SELARGIUS
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necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte
Reattore per lampade 2x36W

SOMMANO cadauno 59,00 92,57 5´461,63 408,87 7,486

47 Fornitura e posa in opera di reattore elettronico DALI in sostituzione di quello eseistente.
E.034 E' compreso lo smontaggio del vecchio reattore, il montaggio del nuovo e tuutto il

necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte
Reattore per lampade 2x58W

SOMMANO cadauno 37,00 105,22 3´893,14 256,41 6,586

48 Fornitura di telecomando di programmazione del sistema
E.035 SOMMANO cadauno 1,00 253,00 253,00 0,00

49 MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO tipo POROTON 700,
M.001 retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5

per mc 1.00 di sabbia, compre ... one delle piastrelle e il tiro in alto spessore 20 cm con
muroblocco pesante 20x50x19 con certificazione almeno  REI 180

SOMMANO m2 7,74 45,29 350,54 90,64 25,856

50 Fornitura e posa in opera di struttura in carpenteria metallica per realizzazione di scale
M.002 interne od esterne mediante fornitura, posa in opera ed assemblaggio di elementi profilat

...  il basamenti di calcestruzzo in corrisponenza degli appoggi a terra della sgtruttura
metallica e le assistenze murarie.

SOMMANO kg 350,00 5,67 1´984,50 1´039,50 52,381

51 GRIGLIATO FISSO IN ALLUMINIO 2,00X0,80
M.003 Fornitura e posa in opera di grigliato fisso di aerazione in lamiera di alluminio anodizzato

costituito da lamelle orizzontali inclinate anti ... te antitopo interna in acciaio zincato,
ponteggi, assistenze murarie, tagli sfridi, sigillature.
dimensione 2,00x0,80 cm

SOMMANO cadauno 1,00 351,80 351,80 25,12 7,140

52 GRIGLIATO FISSO IN ALLUMINIO 1,00X0,90
M.003.1 Fornitura e posa in opera di grigliato fisso di aerazione in lamiera di alluminio anodizzato

costituito da lamelle orizzontali inclinate anti ... te antitopo interna in acciaio zincato,
ponteggi, assistenze murarie, tagli sfridi, sigillature.
dimensione 1,00x0,90 cm

SOMMANO cadauno 1,00 250,00 250,00 25,12 10,048

53 PORTA PER LOCALE TECNICO
M.004 Fornitura e posa in opera per locale tecnico con le seguenti caratteristiche:

ANTE
- Costruite in alluminio dello stesso colore degli imfissi esistenti.
-  ... e
sono compresi la cassa, la controcassa, gli zancaggi e tutto il necessario per dare l'opera
finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 763,25 763,25 94,49 12,380

54 TUBO FLESSIBILE SCARICO VAPORI FORNO CERAMICA
M.005 Fornitura e posa in opera di tubo flessibile in acciaio zincato a doppia aggraffatura

diametro 40 cm compreso gli elementi di ancoragg ...  i pezzi speciali, bocchettone di
scarico in acciaio   e tutto il necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 282,66 282,66 48,19 17,049

55 LAVORI PER LO SPOSTAMENTO DEL LAVANDINO ESISTENTE
M.006 Lavori per lo spostamento del lavandino esistente compreso la rimozione del lavandino, il

deposito in luogo indicato dalla DL ed l ... gio e il rimontaggio delle apparecchiature
idriche e di tutto il necessario per dare l'opera perfettamente funzionante.

SOMMANO a corpo 1,00 185,00 185,00 92,32 49,903

56 LAVORI PER LO SPOSTAMENTO DEL PIANODI LAVORO IN GRANITO
M.007 Lavori per lo spostamento del lavandino esistente compreso la rimozione del piano di

lavoro in granito, il deposito in luogo ... indicato dalla DL ed la successiva instalazione
compreso tutto il necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 140,00 140,00 92,32 65,943

57 SCALA ESTERNA PER ACCESSO COPERTURA
M.008 Fornitura e posa in opera di scale in alluminio con gabbia di proteziona alla marinara; la

gabbia di protezione, anch'essa in alluminio, serve  ... ica del parapetto esistente, il
fissaggio alla parete e tutto il necessario per dare l'opera perfettamente funzionante

COMMITTENTE: COMUNE DI SELARGIUS
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 115´784,63 10´938,32

SOMMANO cadauno 1,00 1´959,00 1´959,00 138,48 7,069

58 LAVORI PER RIDIMENSIONAMENTO DELL'INFERRIATA
M.011 Lavori per rimodulazione dell'inferriata davanti all'infisso, le opere comprendono la

rimozione della inferriata, il ridimensionamento ... ivo riposizionamento, e compreso l'uso
del trabatello e tutto il necessario  per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 499,99 499,99 375,94 75,190

59 PAVIMENTAZIONE IN QUADRI DI CEMENTO COMPRENDENTE LE SEGUENTI
M.012 LAVORAZIONI:

 realizzazione di massetto in calcestruzzo confezionato con cemento R32,5 dosato con kg/
mc 250 spessore 20 ... n piastre di colore a scelta dell DL. Compreso ogni onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 4,00 94,00 376,00 90,16 23,979

Parziale LAVORI A MISURA euro 118´619,62 11´542,90 9,731

T O T A L E   euro 118´619,62 11´542,90 9,731
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 118´619,62 11´542,90 9,731

M:000 <nessuna> euro 118´619,62 11´542,90 9,731

M:000.001      OPERE ELETTRICHE euro 108´370,13 8´082,86 7,459
M:000.002      OPERE EDILI euro 10´249,49 3´460,04 33,758

TOTALE  euro 118´619,62 11´542,90 9,731

     Data, 11/07/2018

Il Tecnico
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