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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Recinzione del cantiere mediante ferri tondi Ø 22 infissi a terra e rete
01.01.020.00 elettrosaldata, alta non meno di 2 m, compreso il montaggio, la
1l rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per ogni mese o parte di
20/01/2017 mese successivo.

Durata cantiere: 8 mesi 721,56 8,000 5´772,48

SOMMANO m2*mesi 5´772,48 0,31 1´789,47

2 Delimitazione mediante transenna in tubo di acciaio Ø 32 mm di
01.02.200.00 lunghezza 220 cm e altezza 110 cm, componibile con quella
1b successiva e orientabile in ogni direzione, zincata a caldo ...
20/01/2017 smontabili, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva

rimozione; per ogni mese o parte di mese successivo.
Durata cantiere: 8 mesi 60,00 8,000 480,00

SOMMANO m*mesi 480,00 2,10 1´008,00

3 Monoblocco prefabbricato di qualunque dimensione ed altezza max cm
12.06.100.00 240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati
1a metallici, tamponamento e copertura in pa ... drico (acqua calda e
29/07/2009 fredda) e fognario. Compresi gli allacciamenti e la realizzazione del

basamento; per il primo mese.
WC 2,25 3,500 7,88

SOMMANO m2/mese 7,88 15,00 118,20

4 Monoblocco prefabbricato di qualunque dimensione ed altezza max cm
12.06.100.00 240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati
1l metallici, tamponamento e copertura in pa ... edda) e fognario.
29/07/2009 Compresi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per ogni

mese o parte di mese successivo.
WC 7,00 2,25 3,500 55,13

SOMMANO m2*mese 55,13 12,00 661,56

5 Monoblocco prefabbricato di qualunque dimensione ed altezza max cm
12.06.060.00 240, adibito a mensa, avente struttura portante in profilati metallici,
1a tamponamento e copertura in pannelli sand ... drico (acqua calda e
29/07/2009 fredda) e fognario. Compresi gli allacciamenti e la realizzazione del

basamento; per il primo mese.
Baraccamenti mensa 4,74 3,500 16,59

SOMMANO m2/mese 16,59 20,00 331,80

6 Monoblocco prefabbricato di qualunque dimensione ed altezza max cm
12.06.060.00 240, adibito a mensa, avente struttura portante in profilati metallici,
1l tamponamento e copertura in pannelli sand ... edda) e fognario.
29/07/2009 Compresi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per ogni

mese o parte di mese successivo.
Baraccamenti mensa 7,00 4,74 3,500 116,13

SOMMANO m2*mese 116,13 17,00 1´974,21

7 Estintore a CO2 da Kg 5 omologato installato a parete con apposite
01.08.001.00 staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la
1 manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente; costo
20/01/2017 mensile.

Durata cantiere:8 mesi 2,00 8,000 16,00

SOMMANO n.*mesi 16,00 10,59 169,44

COMMITTENTE: Comune di Selargius

A   R I P O R T A R E 6´052,68
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´052,68

8 Segnaletica cantieristica da parete di forma triangolare in alluminio,
04.13.001.00 lato mm 560 distanza lettura max 16 metri; costo semestrale.
1d Durata cantiere: 8 mesi 2,00 2,000 4,00
20/01/2017

SOMMANO n.*sem. 4,00 2,48 9,92

9 Segnaletica cantieristica da parete di forma triangolare in alluminio,
04.13.001.00 lato mm 800 distanza lettura max 25 metri; costo semestrale.
1e Durata cantiere: 8 mesi 2,00 2,000 4,00
20/01/2017

SOMMANO n.*sem. 4,00 4,65 18,60

10 Guanto in pelle fiore con elastico stringipolso, conforme alla norma
07.31.020.00 UNI-EN 388, lunghezza cm 25; costo mensile al paio.
3 Durata cantiere: 8 mesi 10,00 8,000 80,00
20/01/2017

SOMMANO n.*mesi 80,00 0,90 72,00

11 Mascherina per polveri a bassa nocività dotata di valvola di
07.32.080.00 espirazione, conforme alla norma UNI-EN 149, classe FFP1.
1 Durata cantiere: 8 mesi 10,00 8,000 80,00
20/01/2017

SOMMANO cadauno 80,00 2,84 227,20

12 Cuffia antirumore con archetto in plastica imbottito, dotato di sistema
07.33.140.00 di regolazione dell'altezza delle coppe, peso g 224, conforme alla
1 norma UNI-EN 352-1, SNR 30 dB; costo mensile.
20/01/2017 Durata cantiere: 8 mesi 10,00 8,000 80,00

SOMMANO n.*mesi 80,00 1,83 146,40

13 Tuta in cotone 100%, 270 g/m2, con quattro tasche di cui due con
07.34.001.00 cerniera, direttiva CE 89/686 - D.L. 475; costo mensile.
1 Durata cantiere: 8 mesi 10,00 8,000 80,00
20/01/2017

SOMMANO n.*mesi 80,00 1,80 144,00

14 Tuta in tyvek con elastici ai polsi e alle caviglie, giunzioni cucite, per
07.34.040.00 polveri e schizzi di liquidi, conforme alla norma UNI-EN 467.
1 Durata cantiere: 8 mesi 2,00 8,000 16,00
20/01/2017

SOMMANO cadauna 16,00 6,30 100,80

15 Tuta ad alta visibilità in cotone e poliestere con bande retroriflettenti su
07.34.060.00 tronco, maniche e gambe, chiusura con cerniera coperta da pattinai,
1 colore arancione, conforme alla norma UNI-EN 471; costo mensile.
20/01/2017 2,00 8,000 16,00

SOMMANO n.*mese 16,00 11,00 176,00

16 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomit`a
D.0014.0001. CE ai sensi del DLgs 475/92: Elmetto in polietilene ad alta densit`a,
0008 bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per inserire
20/01/2017 adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g; costo di utilizzo

mensile
Durata cantiere: 8 mesi 10,00 8,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 0,42 33,60

17 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomit`a
D.0014.0001. CE ai sensi del DLgs 475/92: Visiera ribaltabile con parte ottica in
0009 policarbonato, resistente agli urti e all’abrasione con di- mensioni dello

COMMITTENTE: Comune di Selargius

A   R I P O R T A R E 6´981,20
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R I P O R T O 6´981,20

20/01/2017 schermo pari a 200 x 305 mm; costo di utilizzo mensile: a) visiera con
caschetto
Durata cantiere: 8 mesi 10,00 8,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 4,17 333,60

18 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomit`a
D.0014.0001. CE ai sensi del DLgs 475/92: Cuffia antirumore leggera per breve
0013 esposizione a livelli medio- bassi di rumore ... con- fezionata a norma
20/01/2017 UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a

25 dB; costo di utilizzo mensile
Durata cantiere: 8 mesi 10,00 8,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 0,82 65,60

19 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomit`a
D.0014.0001. CE ai sensi del DLgs 475/92: Scarpa a norma UNI EN 345, classe S3,
0018 puntale di acciaio, assorbimento di energi ... meabile in pelle naturale
20/01/2017 foderata, con suola in poliuretano bidensit`a (antiolio, antiacido); costo

di utilizzo mensile
Durata cantiere: 8 mesi 10,00 8,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 3,76 300,80

20 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformit`a
D.0014.0001. CE ai sensi del DLgs 475/92: Imbracatura con fibbie di regolazione in
0025 acciaio sui cosciali e sulle bretelle,  ... ie di anelli, fascia pettorale a
20/01/2017 sgancio rapido, imbottitura sulla schiena a norma UNI EN 358, costo

di utilizzo mensile
Durata cantiere: 8 mesi 10,00 8,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 6,25 500,00

21 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del
D.0014.0002. Rgolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), uti-
0004 lizzati per delineare zone di lavoro o operazioni  ... 5 cm, con 3 fasce
20/01/2017 rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso

eventuali perdite e/o danneggiamenti
Durata cantiere: 8 mesi 5,00 8,000 40,00

SOMMANO cad 40,00 5,20 208,00

22 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle
D.0014.0002. norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
0010 attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ...  lamiera di acciaio
20/01/2017 spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: f ) lato

120 cm, rifrangenza classe II
Durata cantiere: 8 mesi 2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 10,40 166,40

23 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
D.0014.0002. obligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
0021 fornito e posto in opera. Compreso luso  ... neo del nas- tro segnaletico.
20/01/2017 Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori.
100 100,00

SOMMANO m 100,00 0,48 48,00

24 Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al Dgs 493/96,
D.0014.0002. in lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente
0022 grandangolare; costo di utilizzo mensile
20/01/2017 Durata cantiere: 8 mesi 10,00 8,000 80,00

COMMITTENTE: Comune di Selargius

A   R I P O R T A R E 80,00 8´603,60
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R I P O R T O 80,00 8´603,60

SOMMANO m2 80,00 1,59 127,20

25 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici seondo
D.0014.0005. le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94 e succ.
0002 mod.ii.; da valutarsi come costo di utili ... li reintegrazioni dei presidi:
20/01/2017 b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo

DM 15/07/03 n. 388
3 cassette di pronto soccorso 3,00

SOMMANO cad 3,00 8,35 25,05

26 Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo quanto
D.0014.0005. previsto agli artt. 16 e 17 del DLgs. n. 626/94 per i lavoratori per i
0004 quali e’ prescritta l’obbligo. Costo annuo per lavoratore.
20/01/2017 10 operai 10,00

SOMMANO a corpo 10,00 50,00 500,00

27 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
D.0014.0006. Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad es-
0002 empio: illustrazione del P.S.C. con verifica ... ez- zato per la riunione
20/01/2017 b. Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di cantiere, prezzo

per ciascuna riunione
4 riunioni 4,00

SOMMANO cad 4,00 40,00 160,00

28 Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute,
08.35.040.00 con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie
1 mansioni: costo ad personam.
20/01/2017 1 assemblea di 1° ora all'inizio dei lavori 10,00

SOMMANO ore 10,00 35,00 350,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 9´765,85

T O T A L E   euro 9´765,85

     Cagliari, 31/05/2017

Il Tecnico
Dottore Agronomo Raimondo Congiu
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