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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Demolizioni  (Cat 2)

1 / 1 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni
D.0001.0002. di opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00
0021 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in
15/01/2015 terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d’acqua,

compreso l’onere per eventuali piste di acces- so; eseguito con
qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature
ed armature; escluso l’armatura a cassa chiusa da compensare a
parte; compreso lo spianamento del fondo, il solle- vamento del
materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il
carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a
discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in
terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina
Scavo Blocco 1 2,00 0,300 0,400 0,24

2,86 0,300 0,400 0,34
4,28 0,300 0,400 0,51
2,87 0,300 0,400 0,34
0,40 0,300 0,400 0,05
2,65 0,300 0,400 0,32
3,14 0,300 0,400 0,38
3,19 0,300 0,400 0,38
2,67 0,300 0,400 0,32
3,22 0,300 0,400 0,39
2,82 0,300 0,400 0,34
0,40 0,300 0,400 0,05
2,59 0,300 0,400 0,31
3,38 0,300 0,400 0,41

Scavo Blocco 2 3,23 0,300 0,400 0,39
2,87 0,300 0,400 0,34
0,40 0,300 0,400 0,05
2,89 0,300 0,400 0,35
3,20 0,300 0,400 0,38
2,85 0,300 0,400 0,34
2,76 0,300 0,400 0,33
3,43 0,300 0,400 0,41
2,48 0,300 0,400 0,30
0,40 0,300 0,400 0,05
2,90 0,300 0,400 0,35
2,92 0,300 0,400 0,35
3,40 0,300 0,400 0,41
2,58 0,300 0,400 0,31
0,22 0,300 0,400 0,03

Scavo Blocco 3 3,20 0,300 0,400 0,38
2,41 0,300 0,400 0,29
0,80 0,300 0,400 0,10
3,09 0,300 0,400 0,37
3,62 0,300 0,400 0,43
2,67 0,300 0,400 0,32
2,73 0,300 0,400 0,33
4,07 0,300 0,400 0,49
2,53 0,300 0,400 0,30
0,81 0,300 0,400 0,10
2,44 0,300 0,400 0,29
2,16 0,300 0,400 0,26
3,45 0,300 0,400 0,41
2,72 0,300 0,400 0,33
3,21 0,300 0,400 0,39
2,69 0,300 0,400 0,32
0,81 0,300 0,400 0,10
2,40 0,300 0,400 0,29
3,41 0,300 0,400 0,41

SOMMANO m3 14,68 9,3300 136,96

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Selargius

A   R I P O R T A R E 136,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 136,96

Ricostruzioni  (Cat 5)

2 / 2 Acciaio in barre tonde ad aderenza migliorata del tipo Fe B 32 K,
D.0008.0002. Fe B 38 K, Fe B 44 K, lavorato e tagliato a misura, sagomato e
0002 posto in opera a regola d’arte, compreso ogni sfrido, legature ed
18/05/2010 eventuale saldatura se richiesta nonche’ tutti gli oneri derivanti dai

controlli e dalle certificazioni di legge; per l’esecuzione di interventi
specifici di ristrutturazione di piccola entit`a. Con impiego di barre
con diametro da 10 a 14 mm
Armatura longitudinale Blocco 1 6,00 2,00 0,888 10,66

6,00 2,86 0,888 15,24
6,00 4,28 0,888 22,80
6,00 2,87 0,888 15,29
6,00 0,40 0,888 2,13
6,00 2,65 0,888 14,12
6,00 3,14 0,888 16,73
6,00 3,19 0,888 17,00
6,00 2,67 0,888 14,23
6,00 3,22 0,888 17,16
6,00 2,82 0,888 15,02
6,00 0,40 0,888 2,13
6,00 2,59 0,888 13,80
6,00 3,38 0,888 18,01

Armatura longitudinale Scavo Blocco 2 6,00 3,23 0,888 17,21
6,00 2,87 0,888 15,29
6,00 0,40 0,888 2,13
6,00 2,89 0,888 15,40
6,00 3,20 0,888 17,05
6,00 2,85 0,888 15,18
6,00 2,76 0,888 14,71
6,00 3,43 0,888 18,28
6,00 2,48 0,888 13,21
6,00 0,40 0,888 2,13
6,00 2,90 0,888 15,45
6,00 2,92 0,888 15,56
6,00 3,40 0,888 18,12
6,00 2,58 0,888 13,75
6,00 0,22 0,888 1,17

Armatura longitudinale  Blocco 3 6,00 3,20 0,888 17,05
6,00 2,41 0,888 12,84
6,00 0,80 0,888 4,26
6,00 3,09 0,888 16,46
6,00 3,62 0,888 19,29
6,00 2,67 0,888 14,23
6,00 2,73 0,888 14,55
6,00 4,07 0,888 21,68
6,00 2,53 0,888 13,48
6,00 0,81 0,888 4,32
6,00 2,44 0,888 13,00
6,00 2,16 0,888 11,51
6,00 3,45 0,888 18,38
6,00 2,72 0,888 14,49
6,00 3,21 0,888 17,10
6,00 2,69 0,888 14,33
6,00 0,81 0,888 4,32
6,00 3,41 0,888 18,17
6,00 2,40 0,888 12,79

Pilastr Fi 12 *(lung.=2,00*4) 70,00 8,00 0,888 497,28
280,00 2,00 0,888 497,28

richiami Blocco 1 *(par.ug.=22,00*4) 88,00 1,00 0,888 78,14
richiami Blocco 2 *(par.ug.=21*4) 84,00 1,00 0,888 74,59
richiami Blocco 3 *(par.ug.=27*4) 108,00 1,00 0,888 95,90

SOMMANO kg 1´894,40 1,8600 3´523,58

3 / 3 Acciaio in barre tonde ad aderenza migliorata del tipo Fe B 32 K,
D.0012.0022. Fe B 38 K, Fe B 44 K, lavorato e tagliato a misura, sagomato e

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Selargius

A   R I P O R T A R E 3´660,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´660,54

0006.mod posto in opera a regola d’arte, compreso ogni sfrido, legature ed
02/11/2014 eventuale saldatura se richiesta nonche’ tutti gli oneri derivanti dai

controlli e dalle certificazioni di legge; per l’esecuzione di interventi
specifici di ristrutturazione di piccola entit`a. Con impiego di barre
con diametro 8 mm
Staffe Blocco 1 *(lung.=2,00/0,25) 8,00 1,500 0,395 4,74
(lung.=2,86/0,25) 11,44 1,500 0,395 6,78
(lung.=4,28/0,25) 17,12 1,500 0,395 10,14
(lung.=2,87/0,25) 11,48 1,500 0,395 6,80
(lung.=0,40/0,25) 1,60 1,500 0,395 0,95
(lung.=2,65/0,25) 10,60 1,500 0,395 6,28
(lung.=3,14/0,25) 12,56 1,500 0,395 7,44
(lung.=3,19/0,25) 12,76 1,500 0,395 7,56
(lung.=2,67/0,25) 10,68 1,500 0,395 6,33
(lung.=3,22/0,25) 12,88 1,500 0,395 7,63
(lung.=2,82/0,25) 11,28 1,500 0,395 6,68
(lung.=0,40/0,25) 1,60 1,500 0,395 0,95
(lung.=2,59/0,25) 10,36 1,500 0,395 6,14
(lung.=3,38/0,25) 13,52 1,500 0,395 8,01
Staffe Scavo Blocco 2 *(lung.=3,23/0,25) 12,92 1,500 0,395 7,66
(lung.=2,87/0,25) 11,48 1,500 0,395 6,80
(lung.=0,40/0,25) 1,60 1,500 0,395 0,95
(lung.=2,8/0,25) 11,20 1,500 0,395 6,64
(lung.=3,20/0,25) 12,80 1,500 0,395 7,58
(lung.=2,85/0,25) 11,40 1,500 0,395 6,75
(lung.=2,76/0,25) 11,04 1,500 0,395 6,54
(lung.=3,43/0,25) 13,72 1,500 0,395 8,13
(lung.=2,48/0,25) 9,92 1,500 0,395 5,88
(lung.=0,40/0,25) 1,60 1,500 0,395 0,95
(lung.=2,90/0,25) 11,60 1,500 0,395 6,87
(lung.=2,92/0,25) 11,68 1,500 0,395 6,92
(lung.=3,40/0,25) 13,60 1,500 0,395 8,06
(lung.=2,58/0,25) 10,32 1,500 0,395 6,11
(lung.=0,22/0,25) 0,88 1,500 0,395 0,52
Staffe  Blocco 3 *(lung.=3,20/0,25) 12,80 1,500 0,395 7,58
(lung.=2,41/0,25) 9,64 1,500 0,395 5,71
(lung.=0,80/0,25) 3,20 1,500 0,395 1,90
(lung.=3,09/0,25) 12,36 1,500 0,395 7,32
(lung.=3,62/0,25) 14,48 1,500 0,395 8,58
(lung.=2,67/0,25) 10,68 1,500 0,395 6,33
(lung.=2,73/0,25) 10,92 1,500 0,395 6,47
(lung.=4,07/0,25) 16,28 1,500 0,395 9,65
(lung.=2,53/0,25) 10,12 1,500 0,395 6,00
(lung.=0,81/0,25) 3,24 1,500 0,395 1,92
(lung.=2,44/0,25) 9,76 1,500 0,395 5,78
(lung.=2,16/0,25) 8,64 1,500 0,395 5,12
(lung.=3,45/0,25) 13,80 1,500 0,395 8,18
(lung.=2,72/0,25) 10,88 1,500 0,395 6,45
(lung.=3,21/0,25) 12,84 1,500 0,395 7,61
(lung.=2,69/0,25) 10,76 1,500 0,395 6,38
(lung.=0,81/0,25) 3,24 1,500 0,395 1,92
(lung.=3,41/0,25) 13,64 1,500 0,395 8,08
(lung.=2,40/0,25) 9,60 1,500 0,395 5,69
Staffe Pilastri *(lung.=2,00/,3) 70,00 6,67 0,600 0,395 110,66

SOMMANO kg 400,12 2,2100 884,27

4 / 4 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione
D.0004.0001. o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
0009 dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
02/11/2014 confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con auto-

betoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità
massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato senza casseforme, compresa la vibratura e
l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente
RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a 30 N/mm2 e
classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
Calcestruzzo Blocco 1 2,00 0,300 0,400 0,24

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Selargius

A   R I P O R T A R E 0,24 4´544,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,24 4´544,81

2,86 0,300 0,400 0,34
4,28 0,300 0,400 0,51
2,87 0,300 0,400 0,34
0,40 0,300 0,400 0,05
2,65 0,300 0,400 0,32
3,14 0,300 0,400 0,38
3,19 0,300 0,400 0,38
2,67 0,300 0,400 0,32
3,22 0,300 0,400 0,39
2,82 0,300 0,400 0,34
0,40 0,300 0,400 0,05
2,59 0,300 0,400 0,31
3,38 0,300 0,400 0,41

Calcestruzzo Blocco 2 3,23 0,300 0,400 0,39
2,87 0,300 0,400 0,34
0,40 0,300 0,400 0,05
2,89 0,300 0,400 0,35
3,20 0,300 0,400 0,38
2,85 0,300 0,400 0,34
2,76 0,300 0,400 0,33
3,43 0,300 0,400 0,41
2,48 0,300 0,400 0,30
0,40 0,300 0,400 0,05
2,90 0,300 0,400 0,35
2,92 0,300 0,400 0,35
3,40 0,300 0,400 0,41
2,58 0,300 0,400 0,31
0,22 0,300 0,400 0,03

Calcestruzzo Blocco 3 3,20 0,300 0,400 0,38
2,41 0,300 0,400 0,29
0,80 0,300 0,400 0,10
3,09 0,300 0,400 0,37
3,62 0,300 0,400 0,43
2,67 0,300 0,400 0,32
2,73 0,300 0,400 0,33
4,07 0,300 0,400 0,49
2,53 0,300 0,400 0,30
0,81 0,300 0,400 0,10
2,44 0,300 0,400 0,29
2,16 0,300 0,400 0,26
3,45 0,300 0,400 0,41
2,72 0,300 0,400 0,33
3,21 0,300 0,400 0,39
2,69 0,300 0,400 0,32
0,81 0,300 0,400 0,10
2,40 0,300 0,400 0,29
3,41 0,300 0,400 0,41

Parziale m3 14,68

Pilasti  Fi 12
Pilastri 70,00 0,13 0,135 2,000 2,46
Sistemazione e livellamento cunetta esistente pre asfalto
Sistemazione laterale 6,00 1,50 0,300 0,150 0,41

Calcestruzzo Blocco 1 2,00 0,300 0,150 0,09
2,86 0,300 0,150 0,13
4,28 0,300 0,150 0,19
2,87 0,300 0,150 0,13
0,40 0,300 0,150 0,02
2,65 0,300 0,150 0,12
3,14 0,300 0,150 0,14
3,19 0,300 0,150 0,14
2,67 0,300 0,150 0,12
3,22 0,300 0,150 0,14
2,82 0,300 0,150 0,13
0,40 0,300 0,150 0,02
2,59 0,300 0,150 0,12
3,38 0,300 0,150 0,15

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Selargius

A   R I P O R T A R E 19,19 4´544,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19,19 4´544,81

Calcestruzzo Blocco 2 3,23 0,300 0,150 0,15
2,87 0,300 0,150 0,13
0,40 0,300 0,150 0,02
2,89 0,300 0,150 0,13
3,20 0,300 0,150 0,14
2,85 0,300 0,150 0,13
2,76 0,300 0,150 0,12
3,43 0,300 0,150 0,15
2,48 0,300 0,150 0,11
0,40 0,300 0,150 0,02
2,90 0,300 0,150 0,13
2,92 0,300 0,150 0,13
3,40 0,300 0,150 0,15
2,58 0,300 0,150 0,12
0,22 0,300 0,150 0,01

Calcestruzzo Blocco 3 3,20 0,300 0,150 0,14
2,41 0,300 0,150 0,11
0,80 0,300 0,150 0,04
3,09 0,300 0,150 0,14
3,62 0,300 0,150 0,16
2,67 0,300 0,150 0,12
2,73 0,300 0,150 0,12
4,07 0,300 0,150 0,18
2,53 0,300 0,150 0,11
0,81 0,300 0,150 0,04
2,44 0,300 0,150 0,11
2,16 0,300 0,150 0,10
3,45 0,300 0,150 0,16
2,72 0,300 0,150 0,12
3,21 0,300 0,150 0,14
2,69 0,300 0,150 0,12
0,81 0,300 0,150 0,04
2,40 0,300 0,150 0,11
3,41 0,300 0,150 0,15

Parziale m3 8,36

SOMMANO m3 23,04 147,7400 3´403,93

5 / 5 Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l’esecuzione dei geti
D.0004.0001. con l’impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di
0043 avvicinamento; per ogni mc di calcestruzzo gettato in opera a
02/11/2014 profondità inferiore a m 3,00, dato in opera gettato entro appo- site

casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e
l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche
Calcestruzzo Blocco 1 2,00 0,300 0,400 0,24

2,86 0,300 0,400 0,34
4,28 0,300 0,400 0,51
2,87 0,300 0,400 0,34
0,40 0,300 0,400 0,05
2,65 0,300 0,400 0,32
3,14 0,300 0,400 0,38
3,19 0,300 0,400 0,38
2,67 0,300 0,400 0,32
3,22 0,300 0,400 0,39
2,82 0,300 0,400 0,34
0,40 0,300 0,400 0,05
2,59 0,300 0,400 0,31
3,38 0,300 0,400 0,41

Calcestruzzo Blocco 2 3,23 0,300 0,400 0,39
2,87 0,300 0,400 0,34
0,40 0,300 0,400 0,05
2,89 0,300 0,400 0,35
3,20 0,300 0,400 0,38
2,85 0,300 0,400 0,34
2,76 0,300 0,400 0,33
3,43 0,300 0,400 0,41
2,48 0,300 0,400 0,30

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Selargius

A   R I P O R T A R E 7,27 7´948,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,27 7´948,74

0,40 0,300 0,400 0,05
2,90 0,300 0,400 0,35
2,92 0,300 0,400 0,35
3,40 0,300 0,400 0,41
2,58 0,300 0,400 0,31
0,22 0,300 0,400 0,03

Calcestruzzo Blocco 3 3,20 0,300 0,400 0,38
2,41 0,300 0,400 0,29
0,80 0,300 0,400 0,10
3,09 0,300 0,400 0,37
3,62 0,300 0,400 0,43
2,67 0,300 0,400 0,32
2,73 0,300 0,400 0,33
4,07 0,300 0,400 0,49
2,53 0,300 0,400 0,30
0,81 0,300 0,400 0,10
2,44 0,300 0,400 0,29
2,16 0,300 0,400 0,26
3,45 0,300 0,400 0,41
2,72 0,300 0,400 0,33
3,21 0,300 0,400 0,39
2,69 0,300 0,400 0,32
0,81 0,300 0,400 0,10
2,40 0,300 0,400 0,29
3,41 0,300 0,400 0,41

Parziale m3 14,68

Pilastri Fi 12
Pilastri 70,00 0,13 0,135 2,000 2,46
Sistemazione e livellamento cunetta esistente pre asfalto
Sistemazione laterale 6,00 1,50 0,300 0,150 0,41

Calcestruzzo Blocco 1 2,00 0,300 0,150 0,09
2,86 0,300 0,150 0,13
4,28 0,300 0,150 0,19
2,87 0,300 0,150 0,13
0,40 0,300 0,150 0,02
2,65 0,300 0,150 0,12
3,14 0,300 0,150 0,14
3,19 0,300 0,150 0,14
2,67 0,300 0,150 0,12
3,22 0,300 0,150 0,14
2,82 0,300 0,150 0,13
0,40 0,300 0,150 0,02
2,59 0,300 0,150 0,12
3,38 0,300 0,150 0,15

Calcestruzzo Blocco 2 3,23 0,300 0,150 0,15
2,87 0,300 0,150 0,13
0,40 0,300 0,150 0,02
2,89 0,300 0,150 0,13
3,20 0,300 0,150 0,14
2,85 0,300 0,150 0,13
2,76 0,300 0,150 0,12
3,43 0,300 0,150 0,15
2,48 0,300 0,150 0,11
0,40 0,300 0,150 0,02
2,90 0,300 0,150 0,13
2,92 0,300 0,150 0,13
3,40 0,300 0,150 0,15
2,58 0,300 0,150 0,12
0,22 0,300 0,150 0,01

Calcestruzzo Blocco 3 3,20 0,300 0,150 0,14
2,41 0,300 0,150 0,11
0,80 0,300 0,150 0,04
3,09 0,300 0,150 0,14
3,62 0,300 0,150 0,16
2,67 0,300 0,150 0,12
2,73 0,300 0,150 0,12

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Selargius

A   R I P O R T A R E 21,66 7´948,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21,66 7´948,74

4,07 0,300 0,150 0,18
2,53 0,300 0,150 0,11
0,81 0,300 0,150 0,04
2,44 0,300 0,150 0,11
2,16 0,300 0,150 0,10
3,45 0,300 0,150 0,16
2,72 0,300 0,150 0,12
3,21 0,300 0,150 0,14
2,69 0,300 0,150 0,12
0,81 0,300 0,150 0,04
2,40 0,300 0,150 0,11
3,41 0,300 0,150 0,15

Parziale m3 8,36

SOMMANO m3 23,04 12,0500 277,63

6 / 6 MURATURA CON PARAMENTO A FACCIA VISTA, IN
D.0013.0003. BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE DI ARGILLA
0019 ESPANSA, SPLITTATI IDROREPELLENTI, retta o curva, data in
02/11/2014 opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5

per mc 1.00 di sabbia, compreso la cernita del materiale,
l'imboccatura dei giunti, la pulitura, la stuccatura e la stilatura dei
giunti con malta cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo R 32.5
per mc 1.00 di sabbia, la formazione di spalle, sguinci, architravi,
lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 20 cm con blocchi
a camera d'aria 20x20x40 - colore Verde e Giallo secondo i disegni
di progetto. (La colorazione del blocco dovrà essere eseguita con
pigmenti inalterabili con garanzia di almento 40 anni)
Muratura Blocco 1 2,00 2,000 4,00

4,28 2,000 8,56
0,40 2,000 0,80
3,14 2,000 6,28
3,19 2,000 6,38
3,22 2,000 6,44
0,40 2,000 0,80
3,38 2,000 6,76

Muratura Blocco 2 3,23 2,000 6,46
0,40 2,000 0,80
3,20 2,000 6,40
2,76 2,000 5,52
3,43 2,000 6,86
0,40 2,000 0,80
2,92 2,000 5,84
3,40 2,000 6,80
0,22 2,000 0,44

Muratura Blocco 3 3,20 2,000 6,40
0,80 2,000 1,60
3,62 2,000 7,24
2,73 2,000 5,46
4,07 2,000 8,14
0,81 2,000 1,62
2,16 2,000 4,32
3,45 2,000 6,90
3,21 2,000 6,42
0,81 2,000 1,62
2,40 2,000 4,80
3,41 2,000 6,82

a dedurre vuoto per elementi di recinzione in CLS
Recinzione Blocco 1 12,00 1,00 0,800 -9,60
Recinzione Blocco 2 12,00 1,00 0,800 -9,60
Recinzione Blocco 3 15,00 1,00 0,800 -12,00

Sommano positivi m2 141,28
Sommano negativi m2 -31,20

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Selargius

A   R I P O R T A R E 110,08 8´226,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 110,08 8´226,37

SOMMANO m2 110,08 63,5100 6´991,18

7 / 7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTINA
D.0004 RECINZIONE PREFABBRICATA SPLITTATA
10/06/2015 IDROREPELLENTE, costituita da elemento in CLS colore roccia o

bianco avente dimensione 40x20x5 cm, messo in opera con
l'utilizzo di idonei collanti e con adeguato fissaggio alla muratura;
compreso il trasporto, lo scarico ed ogni alto onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Colore Verde
Muratura Blocco 1 2,00 2,00

4,28 4,28
0,40 0,40
3,14 3,14
3,19 3,19
3,22 3,22
0,40 0,40
3,38 3,38

Muratura Blocco 2 3,23 3,23
0,40 0,40
3,20 3,20
2,76 2,76
3,43 3,43
0,40 0,40
2,92 2,92
3,40 3,40
0,22 0,22

Muratura Blocco 3 3,20 3,20
0,80 0,80
3,62 3,62
2,73 2,73
4,07 4,07
0,81 0,81
2,16 2,16
3,45 3,45
3,21 3,21
0,81 0,81
2,40 2,40
3,41 3,41

a dedurre vuoto per elementi di recinzione in CLS
Recinzione Blocco 1 12,00 1,00 -12,00
Recinzione Blocco 2 12,00 1,00 -12,00
Recinzione Blocco 3 15,00 1,00 -15,00

Sommano positivi m 70,64
Sommano negativi m -39,00

SOMMANO m 31,64 7,4700 236,35

8 / 8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTINA
D.0003 RECINZIONE PREFABBRICATA, costituita da elemento in CLS
10/06/2015 colore roccia o bianco avente dimensione 50x20x6.5 cm, messo in

opera con l'utilizzo di idonei collanti e con adeguato fissaggio alla
muratura; compreso il trasporto, lo scarico ed ogni alto onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Copertina Recinzione Blocco 1 12,00 1,00 12,00
Copertina Recinzione Blocco 2 12,00 1,00 12,00
Copertina Recinzione Blocco 3 15,00 1,00 15,00

SOMMANO m 39,00 20,5600 801,84

9 / 9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO
D.0002 PREFABBRICATO FORATO DI RECINZIONE, costituito da
10/06/2015 elemento in CLS tipo Maestrale colore roccia o bianco avente

dimensione 49.5x26.5x10 cm, messo in opera con l'utilizzo di
idonei collanti e con adeguato fissaggio alla muratura; compreso il

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Selargius

A   R I P O R T A R E 16´255,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´255,74

trasporto, lo scarico ed ogni alto onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Recinzione Blocco 1 12,00 1,00 0,800 9,60
Recinzione Blocco 2 12,00 1,00 0,800 9,60
Recinzione Blocco 3 15,00 1,00 0,800 12,00

SOMMANO m2 31,20 62,5100 1´950,31

10 / 10 OPERE RELATIVE AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI
D.000001 INIZIALI, costituite dal recupero della quota parte (relativa all'area
03/11/2014 di intervento), dell'impianto elettrico, dell'impianto idraulico,

dell'impianto citofonico (parte esterna). Compresa ogni altra opera
necessaria a rendere il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

20,00

SOMMANO a corpo 20,00 333,8050 6´676,10

Montaggio Cancelli e ringhiere  (Cat 6)

11 / 11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUIDA  inferiore in profilo
D.0000010 di ferro angolare + piastre con olive per il sostegno verticale
01/12/2014 dell’anta, compreso il montaggio ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.
8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 360,0000 2´880,00

Rimozione Cancelli e ringhiere  (Cat 7)

12 / 12 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio, di
D.0012.0014. qualsiasi spessore, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
0012 grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli el-
02/11/2014 ementi, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito

provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riser- vati
all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro
l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiu- to,
nonche' l'eventuale onere per il conferimento a impianto autor-
izzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per superficie
oltre dai 3,01 ai 5 m2
Rimozione Ringhiere Recinzione Blocco 1 3,37 0,930 3,13

4,48 0,950 4,26
0,91 0,950 0,86

laterale 2,00 1,50 0,950 2,85
1,50 1,050 1,58

Rimozione Ringhiere Recinzione Blocco 2 3,53 1,020 3,60
3,13 0,940 2,94
3,41 0,950 3,24

laterale 3,00 1,50 0,950 4,28
1,50 1,020 1,53

Rimozione Ringhiere Recinzione Blocco 3 2,70 0,820 2,21
laterale 1,50 0,820 1,23

Rimozione Cancelli Blocco 1 2,69 1,650 4,44
2,92 1,650 4,82
2,67 1,910 5,10
2,87 1,890 5,42
2,87 2,920 8,38
2,86 1,920 5,49

Rimozione Cancelli Blocco 2 2,58 1,820 4,70
2,90 2,020 5,86
2,48 1,850 4,59

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Selargius

A   R I P O R T A R E 80,51 27´762,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80,51 27´762,15

2,85 1,960 5,59
2,89 1,890 5,46
2,87 1,890 5,42

Rimozione Cancelli Blocco 3 2,40 1,990 4,78
2,69 1,960 5,27
2,72 1,900 5,17
2,44 1,700 4,15
2,53 1,660 4,20
2,67 1,610 4,30
3,09 1,590 4,91
2,41 1,810 4,36

SOMMANO m2 134,12 22,2100 2´978,81

Montaggio Cancelli e ringhiere  (Cat 6)

13 / 13 Montaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio, di
D.0001 qualsiasi spessore, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
03/11/2014 grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli el-

ementi, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riser- vati
all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro
l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiu- to,
nonche' l'eventuale onere per il conferimento a impianto autor-
izzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per superficie
oltre dai 3,01 ai 5 m2
Montaggio Cancelli Esistenti Blocco 1 2,69 1,650 4,44

2,92 1,650 4,82
2,67 1,910 5,10
2,87 1,890 5,42
2,87 2,920 8,38
2,86 1,920 5,49

Montaggio Cancelli Esistenti Blocco 2 2,58 1,820 4,70
2,90 2,020 5,86
2,48 1,850 4,59
2,85 1,960 5,59
2,89 1,890 5,46
2,87 1,890 5,42

Montaggio Cancelli Esistenti Blocco 3 2,40 1,990 4,78
2,69 1,960 5,27
2,72 1,900 5,17
2,44 1,700 4,15
2,53 1,660 4,20
2,67 1,610 4,30
3,09 1,590 4,91
2,41 1,810 4,36

SOMMANO m2 102,41 50,0000 5´120,50

Demolizioni  (Cat 2)

14 / 14 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad
D.0005.0004. una testa, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elet-
0010 tromeccanici (con la massima cautela e senza compromettere la
02/11/2014 stabilit`a di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qual-

siasi forma e spessore. Compresi la cernita e l'accantonamento del
materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali
puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il
carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per
assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative
esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad
impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Selargius

A   R I P O R T A R E 35´861,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´861,46

volume di struttura demolita.
Demolizione Muratura Blocco 1 3,50 0,220 1,840 1,42

3,12 0,220 1,950 1,34
3,37 0,220 1,060 0,79
3,14 0,220 2,200 1,52
4,48 0,220 1,030 1,02
0,91 0,220 0,980 0,20

laterale 1,30 0,220 1,980 0,57
2,00 1,30 0,220 1,950 1,12

1,30 0,220 2,200 0,63
1,30 0,220 0,850 0,24
1,30 0,220 1,030 0,29
1,50 0,220 0,980 0,32

Demolizione Murature Blocco 2 0,24 0,220 1,870 0,10
3,40 0,220 1,950 1,46
3,07 0,220 2,000 1,35
3,53 0,220 0,920 0,71
3,13 0,220 1,290 0,89
3,05 0,220 2,020 1,36
3,41 0,220 1,080 0,81

laterale 1,30 0,220 1,870 0,53
1,30 0,220 1,950 0,56
1,50 0,220 0,920 0,30
1,30 0,220 1,290 0,37
1,30 0,220 0,950 0,27
1,30 0,220 1,890 0,54
1,30 0,220 1,080 0,31

Demolizione Muratura Blocco 3 3,41 0,220 2,140 1,61
0,55 0,220 1,990 0,24
3,17 0,220 2,080 1,45
3,35 0,220 2,140 1,58
2,70 0,220 0,930 0,55
0,31 0,220 0,820 0,06
4,03 0,220 1,710 1,52
3,61 0,220 1,750 1,39
3,20 0,220 1,760 1,24
0,20 0,220 1,460 0,06
1,00 0,220 2,140 0,47

laterale 1,30 0,220 2,060 0,59
1,30 0,220 2,060 0,59
1,30 0,220 2,110 0,60
1,30 0,220 0,820 0,23
1,30 0,220 1,700 0,49
1,30 0,220 1,460 0,42
1,30 0,220 1,460 0,42
1,30 0,220 1,760 0,50

SOMMANO m3 33,03 30,5300 1´008,41

15 / 15 Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo armato, eseguito
D.0012.0009. a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e
0027 condizione. Compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al
02/11/2014 luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito di cantiere, in attesa

del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva
superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza da 10 a 40 cm
Demolizione massetto e pavimentazione Blocco 1 2,00 1,180 2,36

2,86 1,180 3,37
4,28 1,180 5,05
2,87 1,180 3,39
0,40 1,180 0,47
2,65 1,180 3,13
3,14 1,180 3,71
3,19 1,180 3,76
2,67 1,180 3,15
3,22 1,180 3,80
2,82 1,180 3,33
0,40 1,180 0,47

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Selargius

A   R I P O R T A R E 35,99 36´869,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35,99 36´869,87

2,59 1,180 3,06
3,38 1,180 3,99

Demolizione Massetto e pavimentazione Blocco 2 3,23 1,180 3,81
2,87 1,180 3,39
0,40 1,180 0,47
2,89 1,180 3,41
3,20 1,180 3,78
2,85 1,180 3,36
2,76 1,180 3,26
3,43 1,180 4,05
2,48 1,180 2,93
0,40 1,180 0,47
2,90 1,180 3,42
2,92 1,180 3,45
3,40 1,180 4,01
2,58 1,180 3,04
0,22 1,180 0,26

Demolizione Massetto e pavimentazione Blocco 3 3,20 1,180 3,78
2,41 1,180 2,84
0,80 1,180 0,94
3,09 1,180 3,65
3,62 1,180 4,27
2,67 1,180 3,15
2,73 1,180 3,22
4,07 1,180 4,80
2,53 1,180 2,99
0,81 1,180 0,96
2,44 1,180 2,88
2,16 1,180 2,55
3,45 1,180 4,07
2,72 1,180 3,21
3,21 1,180 3,79
2,69 1,180 3,17
0,81 1,180 0,96
2,40 1,180 2,83
3,41 1,180 4,02

SOMMANO m2 144,23 46,1000 6´649,00

Trasporto  (Cat 3)

16 / 16 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenenti
D.0001.0002. dagli scavi, compresa la sistemazione degli stessi in discarica ed
0058 escluso l’eventuale costo di conferimenti a discarica autorizzata con
10/07/2010 percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

Scavo Blocco 1 1,05 2,00 0,300 0,400 0,25
1,05 2,86 0,300 0,400 0,36
1,05 4,28 0,300 0,400 0,54
1,05 2,87 0,300 0,400 0,36
1,05 0,40 0,300 0,400 0,05
1,05 2,65 0,300 0,400 0,33
1,05 3,14 0,300 0,400 0,40
1,05 3,19 0,300 0,400 0,40
1,05 2,67 0,300 0,400 0,34
1,05 3,22 0,300 0,400 0,41
1,05 2,82 0,300 0,400 0,36
1,05 0,40 0,300 0,400 0,05
1,05 2,59 0,300 0,400 0,33
1,05 3,38 0,300 0,400 0,43

Scavo Blocco 2 1,05 3,23 0,300 0,400 0,41
1,05 2,87 0,300 0,400 0,36
1,05 0,40 0,300 0,400 0,05
1,05 2,89 0,300 0,400 0,36
1,05 3,20 0,300 0,400 0,40
1,05 2,85 0,300 0,400 0,36
1,05 2,76 0,300 0,400 0,35
1,05 3,43 0,300 0,400 0,43
1,05 2,48 0,300 0,400 0,31

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Selargius

A   R I P O R T A R E 7,64 43´518,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,64 43´518,87

1,05 0,40 0,300 0,400 0,05
1,05 2,90 0,300 0,400 0,37
1,05 2,92 0,300 0,400 0,37
1,05 3,40 0,300 0,400 0,43
1,05 2,58 0,300 0,400 0,33
1,05 0,22 0,300 0,400 0,03

Scavo Blocco 3 1,05 3,20 0,300 0,400 0,40
1,05 2,41 0,300 0,400 0,30
1,05 0,80 0,300 0,400 0,10
1,05 3,09 0,300 0,400 0,39
1,05 3,62 0,300 0,400 0,46
1,05 2,67 0,300 0,400 0,34
1,05 2,73 0,300 0,400 0,34
1,05 4,07 0,300 0,400 0,51
1,05 2,53 0,300 0,400 0,32
1,05 0,81 0,300 0,400 0,10
1,05 2,44 0,300 0,400 0,31
1,05 2,16 0,300 0,400 0,27
1,05 3,45 0,300 0,400 0,43
1,05 2,72 0,300 0,400 0,34
1,05 3,21 0,300 0,400 0,40
1,05 2,69 0,300 0,400 0,34
1,05 0,81 0,300 0,400 0,10
1,05 2,40 0,300 0,400 0,30
1,05 3,41 0,300 0,400 0,43

1,05 36,64 0,300 0,400 4,62
1,05 36,24 0,300 0,400 4,57
1,05 50,00 0,300 0,400 6,30

Demolizione Muratura Blocco 1 1,05 3,50 0,220 1,840 1,49
1,05 3,12 0,220 1,950 1,41
1,05 3,37 0,220 1,060 0,83
1,05 3,14 0,220 2,200 1,60
1,05 4,48 0,220 1,030 1,07
1,05 0,91 0,220 0,980 0,21

laterale 1,05 1,30 0,220 1,980 0,59
(par.ug.=2,00*1,05) 2,10 1,30 0,220 1,950 1,17

1,05 1,30 0,220 2,200 0,66
1,05 1,30 0,220 0,850 0,26
1,05 1,30 0,220 1,030 0,31
1,05 1,50 0,220 0,980 0,34

Demolizione Murature Blocco 2 1,05 0,24 0,220 1,870 0,10
1,05 3,40 0,220 1,950 1,53
1,05 3,07 0,220 2,000 1,42
1,05 3,53 0,220 0,920 0,75
1,05 3,13 0,220 1,290 0,93
1,05 3,05 0,220 2,020 1,42
1,05 3,41 0,220 1,080 0,85

laterale 1,05 1,30 0,220 1,870 0,56
1,05 1,30 0,220 1,950 0,59
1,05 1,50 0,220 0,920 0,32
1,05 1,30 0,220 1,290 0,39
1,05 1,30 0,220 0,950 0,29
1,05 1,30 0,220 1,890 0,57
1,05 1,30 0,220 1,080 0,32

Demolizione Muratura Blocco 3 1,05 3,41 0,220 2,140 1,69
1,05 0,55 0,220 1,990 0,25
1,05 3,17 0,220 2,080 1,52
1,05 3,35 0,220 2,140 1,66
1,05 2,70 0,220 0,930 0,58
1,05 0,31 0,220 0,820 0,06
1,05 4,03 0,220 1,710 1,59
1,05 3,61 0,220 1,750 1,46
1,05 3,20 0,220 1,760 1,30
1,05 0,20 0,220 1,460 0,07
1,05 1,00 0,220 2,140 0,49

laterale 1,05 1,30 0,220 2,060 0,62
1,05 1,30 0,220 2,060 0,62

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Selargius

A   R I P O R T A R E 62,78 43´518,87
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62,78 43´518,87

1,05 1,30 0,220 2,110 0,63
1,05 1,30 0,220 0,820 0,25
1,05 1,30 0,220 1,700 0,51
1,05 1,30 0,220 1,460 0,44
1,05 1,30 0,220 1,460 0,44
1,05 1,30 0,220 1,760 0,53

Demolizione massetto e pavimentazione Blocco 1 1,05 2,00 1,180 0,400 0,99
1,05 2,86 1,180 0,400 1,42
1,05 4,28 1,180 0,400 2,12
1,05 2,87 1,180 0,400 1,42
1,05 0,40 1,180 0,400 0,20
1,05 2,65 1,180 0,400 1,31
1,05 3,14 1,180 0,400 1,56
1,05 3,19 1,180 0,400 1,58
1,05 2,67 1,180 0,400 1,32
1,05 3,22 1,180 0,400 1,60
1,05 2,82 1,180 0,400 1,40
1,05 0,40 1,180 0,400 0,20
1,05 2,59 1,180 0,400 1,28
1,05 3,38 1,180 0,400 1,68

Demolizione Massetto e pavimentazione Blocco 2 1,05 3,23 1,180 0,400 1,60
1,05 2,87 1,180 0,400 1,42
1,05 0,40 1,180 0,400 0,20
1,05 2,89 1,180 0,400 1,43
1,05 3,20 1,180 0,400 1,59
1,05 2,85 1,180 0,400 1,41
1,05 2,76 1,180 0,400 1,37
1,05 3,43 1,180 0,400 1,70
1,05 2,48 1,180 0,400 1,23
1,05 0,40 1,180 0,400 0,20
1,05 2,90 1,180 0,400 1,44
1,05 2,92 1,180 0,400 1,45
1,05 3,40 1,180 0,400 1,69
1,05 2,58 1,180 0,400 1,28
1,05 0,22 1,180 0,400 0,11

Demolizione Massetto e pavimentazione Blocco 3 1,05 3,20 1,180 0,400 1,59
1,05 2,41 1,180 0,400 1,19
1,05 0,80 1,180 0,400 0,40
1,05 3,09 1,180 0,400 1,53
1,05 3,62 1,180 0,400 1,79
1,05 2,67 1,180 0,400 1,32
1,05 2,73 1,180 0,400 1,35
1,05 4,07 1,180 0,400 2,02
1,05 2,53 1,180 0,400 1,25
1,05 0,81 1,180 0,400 0,40
1,05 2,44 1,180 0,400 1,21
1,05 2,16 1,180 0,400 1,07
1,05 3,45 1,180 0,400 1,71
1,05 2,72 1,180 0,400 1,35
1,05 3,21 1,180 0,400 1,59
1,05 2,69 1,180 0,400 1,33
1,05 0,81 1,180 0,400 0,40
1,05 2,40 1,180 0,400 1,19
1,05 3,41 1,180 0,400 1,69

SOMMANO m3 126,16 3,9100 493,29

Indennità  (Cat 4)

17 / 17 INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA
B.0006.0004. AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o
0001 demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso
15/05/2010 il trasporto

Scavo Blocco 1 1,05 2,00 0,300 0,400 0,25
1,05 2,86 0,300 0,400 0,36
1,05 4,28 0,300 0,400 0,54

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Selargius

A   R I P O R T A R E 1,15 44´012,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,15 44´012,16

1,05 2,87 0,300 0,400 0,36
1,05 0,40 0,300 0,400 0,05
1,05 2,65 0,300 0,400 0,33
1,05 3,14 0,300 0,400 0,40
1,05 3,19 0,300 0,400 0,40
1,05 2,67 0,300 0,400 0,34
1,05 3,22 0,300 0,400 0,41
1,05 2,82 0,300 0,400 0,36
1,05 0,40 0,300 0,400 0,05
1,05 2,59 0,300 0,400 0,33
1,05 3,38 0,300 0,400 0,43

Scavo Blocco 2 1,05 3,23 0,300 0,400 0,41
1,05 2,87 0,300 0,400 0,36
1,05 0,40 0,300 0,400 0,05
1,05 2,89 0,300 0,400 0,36
1,05 3,20 0,300 0,400 0,40
1,05 2,85 0,300 0,400 0,36
1,05 2,76 0,300 0,400 0,35
1,05 3,43 0,300 0,400 0,43
1,05 2,48 0,300 0,400 0,31
1,05 0,40 0,300 0,400 0,05
1,05 2,90 0,300 0,400 0,37
1,05 2,92 0,300 0,400 0,37
1,05 3,40 0,300 0,400 0,43
1,05 2,58 0,300 0,400 0,33
1,05 0,22 0,300 0,400 0,03

Scavo Blocco 3 1,05 3,20 0,300 0,400 0,40
1,05 2,41 0,300 0,400 0,30
1,05 0,80 0,300 0,400 0,10
1,05 3,09 0,300 0,400 0,39
1,05 3,62 0,300 0,400 0,46
1,05 2,67 0,300 0,400 0,34
1,05 2,73 0,300 0,400 0,34
1,05 4,07 0,300 0,400 0,51
1,05 2,53 0,300 0,400 0,32
1,05 0,81 0,300 0,400 0,10
1,05 2,44 0,300 0,400 0,31
1,05 2,16 0,300 0,400 0,27
1,05 3,45 0,300 0,400 0,43
1,05 2,72 0,300 0,400 0,34
1,05 3,21 0,300 0,400 0,40
1,05 2,69 0,300 0,400 0,34
1,05 0,81 0,300 0,400 0,10
1,05 2,40 0,300 0,400 0,30
1,05 3,41 0,300 0,400 0,43

1,05 36,64 0,300 0,400 4,62
1,05 36,24 0,300 0,400 4,57
1,05 50,00 0,300 0,400 6,30

Demolizione Muratura Blocco 1 1,05 3,50 0,220 1,840 1,49
1,05 3,12 0,220 1,950 1,41
1,05 3,37 0,220 1,060 0,83
1,05 3,14 0,220 2,200 1,60
1,05 4,48 0,220 1,030 1,07
1,05 0,91 0,220 0,980 0,21

laterale 1,05 1,30 0,220 1,980 0,59
(par.ug.=2,00*1,05) 2,10 1,30 0,220 1,950 1,17

1,05 1,30 0,220 2,200 0,66
1,05 1,30 0,220 0,850 0,26
1,05 1,30 0,220 1,030 0,31
1,05 1,50 0,220 0,980 0,34

Demolizione Murature Blocco 2 1,05 0,24 0,220 1,870 0,10
1,05 3,40 0,220 1,950 1,53
1,05 3,07 0,220 2,000 1,42
1,05 3,53 0,220 0,920 0,75
1,05 3,13 0,220 1,290 0,93
1,05 3,05 0,220 2,020 1,42
1,05 3,41 0,220 1,080 0,85

laterale 1,05 1,30 0,220 1,870 0,56

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Selargius

A   R I P O R T A R E 48,39 44´012,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48,39 44´012,16

1,05 1,30 0,220 1,950 0,59
1,05 1,50 0,220 0,920 0,32
1,05 1,30 0,220 1,290 0,39
1,05 1,30 0,220 0,950 0,29
1,05 1,30 0,220 1,890 0,57
1,05 1,30 0,220 1,080 0,32

Demolizione Muratura Blocco 3 1,05 3,41 0,220 2,140 1,69
1,05 0,55 0,220 1,990 0,25
1,05 3,17 0,220 2,080 1,52
1,05 3,35 0,220 2,140 1,66
1,05 2,70 0,220 0,930 0,58
1,05 0,31 0,220 0,820 0,06
1,05 4,03 0,220 1,710 1,59
1,05 3,61 0,220 1,750 1,46
1,05 3,20 0,220 1,760 1,30
1,05 0,20 0,220 1,460 0,07
1,05 1,00 0,220 2,140 0,49

laterale 1,05 1,30 0,220 2,060 0,62
1,05 1,30 0,220 2,060 0,62
1,05 1,30 0,220 2,110 0,63
1,05 1,30 0,220 0,820 0,25
1,05 1,30 0,220 1,700 0,51
1,05 1,30 0,220 1,460 0,44
1,05 1,30 0,220 1,460 0,44
1,05 1,30 0,220 1,760 0,53

Demolizione massetto e pavimentazione Blocco 1 1,05 2,00 1,180 0,400 0,99
1,05 2,86 1,180 0,400 1,42
1,05 4,28 1,180 0,400 2,12
1,05 2,87 1,180 0,400 1,42
1,05 0,40 1,180 0,400 0,20
1,05 2,65 1,180 0,400 1,31
1,05 3,14 1,180 0,400 1,56
1,05 3,19 1,180 0,400 1,58
1,05 2,67 1,180 0,400 1,32
1,05 3,22 1,180 0,400 1,60
1,05 2,82 1,180 0,400 1,40
1,05 0,40 1,180 0,400 0,20
1,05 2,59 1,180 0,400 1,28
1,05 3,38 1,180 0,400 1,68

Demolizione Massetto e pavimentazione Blocco 2 1,05 3,23 1,180 0,400 1,60
1,05 2,87 1,180 0,400 1,42
1,05 0,40 1,180 0,400 0,20
1,05 2,89 1,180 0,400 1,43
1,05 3,20 1,180 0,400 1,59
1,05 2,85 1,180 0,400 1,41
1,05 2,76 1,180 0,400 1,37
1,05 3,43 1,180 0,400 1,70
1,05 2,48 1,180 0,400 1,23
1,05 0,40 1,180 0,400 0,20
1,05 2,90 1,180 0,400 1,44
1,05 2,92 1,180 0,400 1,45
1,05 3,40 1,180 0,400 1,69
1,05 2,58 1,180 0,400 1,28
1,05 0,22 1,180 0,400 0,11

Demolizione Massetto e pavimentazione Blocco 3 1,05 3,20 1,180 0,400 1,59
1,05 2,41 1,180 0,400 1,19
1,05 0,80 1,180 0,400 0,40
1,05 3,09 1,180 0,400 1,53
1,05 3,62 1,180 0,400 1,79
1,05 2,67 1,180 0,400 1,32
1,05 2,73 1,180 0,400 1,35
1,05 4,07 1,180 0,400 2,02
1,05 2,53 1,180 0,400 1,25
1,05 0,81 1,180 0,400 0,40
1,05 2,44 1,180 0,400 1,21
1,05 2,16 1,180 0,400 1,07
1,05 3,45 1,180 0,400 1,71
1,05 2,72 1,180 0,400 1,35

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Selargius

A   R I P O R T A R E 119,96 44´012,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 119,96 44´012,16

1,05 3,21 1,180 0,400 1,59
1,05 2,69 1,180 0,400 1,33
1,05 0,81 1,180 0,400 0,40
1,05 2,40 1,180 0,400 1,19
1,05 3,41 1,180 0,400 1,69

SOMMANO t 126,16 8,2300 1´038,30

Fognatura acque meteoriche  (Cat 10)

18 / 18 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega
D.0001.0001. semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni
0001 in CONGLOMERATO BITUMINOSO
18/05/2010 Taglio su Via Resistenz a in prossimità della fognatura esistente 2,00 186,89 373,78

(par.ug.=4,00*10) 40,00 1,50 60,00

SOMMANO m 433,78 0,9800 425,10

19 / 19 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA in linea per la
D.0001.0002. posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti
0029 elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fi-
01/12/2014 no alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo

del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull’au-
tomezzo ed escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia
sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure
Scavo Sezione 1-2 *(H/peso=((0,69+0,78)/2)+0,20) 36,11 0,700 0,935 23,63
Scavo Sezione 2-3 *(H/peso=((0,78+0,86)/2)+0,20) 34,30 0,700 1,020 24,49
Scavo Sezione 3-4 *(H/peso=((0,86+1,01)/2)+0,20) 35,55 0,700 1,135 28,24
Scavo Sezione 4-5 *(H/peso=((1,01+1,16)/2)+0,20) 34,38 0,700 1,285 30,92
Scavo Sezione 5-6 *(H/peso=((1,16+1,26)/2)+0,20) 34,42 0,700 1,410 33,97
Scavo Sezione 6-21(finale progetto Ing. Mundula) da Verificare in
opera *(H/peso=((1,26+1,332)/2)+0,20) 9,13 0,700 1,496 9,56

Pozzetto Sezione 1 1,40 1,600 0,890 1,99
Pozzetto Sezione 2 1,40 1,600 0,980 2,20
Pozzetto Sezione 3 1,40 1,600 1,060 2,37
Pozzetto Sezione 4 1,40 1,600 1,210 2,71
Pozzetto Sezione 5 1,40 1,600 1,360 3,05
Pozzetto Sezione 6 1,40 1,600 1,480 3,32
Pozzetto Sezione 1A 1,40 1,600 0,945 2,12
Pozzetto Sezione 2A 1,40 1,600 1,029 2,30
Pozzetto Sezione 3A 1,40 1,600 1,120 2,51
Pozzetto Sezione 4A 1,40 1,600 1,339 3,00

SOMMANO m3 176,38 10,9600 1´933,12

20 / 20 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenenti
D.0001.0002. dagli scavi, compresa la sistemazione degli stessi in discarica ed
0058 escluso l’eventuale costo di conferimenti a discarica autorizzata con
15/01/2015 percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

Scavo Sezione 1-2 *(H/peso=((0,69+0,78)/2)+0,20) 36,11 0,700 0,935 23,63
Scavo Sezione 2-3 *(H/peso=((0,78+0,86)/2)+0,20) 34,30 0,700 1,020 24,49
Scavo Sezione 3-4 *(H/peso=((0,86+1,01)/2)+0,20) 35,55 0,700 1,135 28,24
Scavo Sezione 4-5 *(H/peso=((1,01+1,16)/2)+0,20) 34,38 0,700 1,285 30,92
Scavo Sezione 5-6 *(H/peso=((1,16+1,26)/2)+0,20) 34,42 0,700 1,410 33,97
Scavo Sezione 6-21(finale progetto Ing. Mundula) da Verificare in
opera *(H/peso=((1,26+1,332)/2)+0,20) 9,13 0,700 1,496 9,56

Pozzetto Sezione 1 1,40 1,600 0,890 1,99
Pozzetto Sezione 2 1,40 1,600 0,980 2,20
Pozzetto Sezione 3 1,40 1,600 1,060 2,37
Pozzetto Sezione 4 1,40 1,600 1,210 2,71
Pozzetto Sezione 5 1,40 1,600 1,360 3,05

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Selargius

A   R I P O R T A R E 163,13 47´408,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 163,13 47´408,68

Pozzetto Sezione 6 1,40 1,600 1,480 3,32
Pozzetto Sezione 1A 1,40 1,600 0,945 2,12
Pozzetto Sezione 2A 1,40 1,600 1,029 2,30
Pozzetto Sezione 3A 1,40 1,600 1,120 2,51
Pozzetto Sezione 4A 1,40 1,600 1,339 3,00

SOMMANO m3 176,38 3,9100 689,65

21 / 21 INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA
B.0006.0004. AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o
0001 demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso
15/01/2015 il trasporto

Scavo Sezione 1-2 *(H/peso=((0,69+0,78)/2)+0,20) 36,11 0,700 0,935 23,63
Scavo Sezione 2-3 *(H/peso=((0,78+0,86)/2)+0,20) 34,30 0,700 1,020 24,49
Scavo Sezione 3-4 *(H/peso=((0,86+1,01)/2)+0,20) 35,55 0,700 1,135 28,24
Scavo Sezione 4-5 *(H/peso=((1,01+1,16)/2)+0,20) 34,38 0,700 1,285 30,92
Scavo Sezione 5-6 *(H/peso=((1,16+1,26)/2)+0,20) 34,42 0,700 1,410 33,97
Scavo Sezione 6-21(finale progetto Ing. Mundula) da Verificare in
opera *(H/peso=((1,26+1,332)/2)+0,20) 9,13 0,700 1,496 9,56

Pozzetto Sezione 1 1,40 1,600 0,890 1,99
Pozzetto Sezione 2 1,40 1,600 0,980 2,20
Pozzetto Sezione 3 1,40 1,600 1,060 2,37
Pozzetto Sezione 4 1,40 1,600 1,210 2,71
Pozzetto Sezione 5 1,40 1,600 1,360 3,05
Pozzetto Sezione 6 1,40 1,600 1,480 3,32
Pozzetto Sezione 1A 1,40 1,600 0,945 2,12
Pozzetto Sezione 2A 1,40 1,600 1,029 2,30
Pozzetto Sezione 3A 1,40 1,600 1,120 2,51
Pozzetto Sezione 4A 1,40 1,600 1,339 3,00

SOMMANO t 176,38 8,2300 1´451,61

22 / 22 POZZETTO DI ISPEZIONE per fognature, dimensioni interne cm
D.0003.0017. 100x120x120 h, realizzato con fondo e pareti in cls Rck 30 dello
0001 spessore di cm 20 e soletta in calcestruzzo Rck 30 dello spessore di
01/05/2015 cm 20, armata con 80 kg/mc di ferro, compresa la lisciatura delle

pareti e del fondo con pasta di cemento data fresco su fresco alla
cazzuola; il chiusino circolare in ghisa sferoidale FI cm 60-62 del
peso di kg 75-80 compreso il telaio; la scaletta alla marinara
realizzata con gradini in ferro tondo FI 22 ad intervalli di cm 20;
compreso ogni onere, esclusi solamente lo scavo e il rinterro

10,00

SOMMANO cad 10,00 753,3100 7´533,10

23 / 23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PEAD DN
D.001.02.Bia 315, in polietilene ad alta densità (PEAD), a doppia parete per
nche condotte di scarico interrate non in pressione, del Diametro
04/05/2015 Nominale DN 315, compresi i raccordi ed ogni altro onere per dare

l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
Sezione 1-2 36,11 36,11

SOMMANO m 36,11 33,0000 1´191,63

24 / 24 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PEAD DN
D.001.01.Bia 400, in polietilene ad alta densità (PEAD), a doppia parete per
nche condotte di scarico interrate non in pressione, del Diametro
17/05/2010 Nominale DN 400, compresi i raccordi ed ogni altro onere per dare

l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
Fognatura Acque - Meteoriche

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Selargius

A   R I P O R T A R E 58´274,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´274,67

2-Sezione di Allacciamento 21 147,78 147,78

SOMMANO m 147,78 45,0200 6´653,06

25 / 25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIA DI CAVA NON
D.0007.0001. LAVATA (0-12), per il riempimento di scavi a strati ben spianati e
0003.mod costipati, atti a contenere la protezione di tubazioni o scarichi,
18/05/2010 compresa l'eventuale cernita del materiale e le necessarie ricariche

per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali
cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di sabbia di
cava non lavata, compreso il trasporto ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Sezione 1-2 36,11 0,350 12,64
Sezione 2-21 147,78 0,360 53,20

a dedurre pozzetti
Pozzetto Sezione 1 1,00 1,600 0,350 -0,56
Pozzetto Sezione 2 1,00 1,600 0,360 -0,58
Pozzetto Sezione 3 1,00 1,600 0,360 -0,58
Pozzetto Sezione 4 1,00 1,600 0,360 -0,58
Pozzetto Sezione 5 1,00 1,600 0,360 -0,58
Pozzetto Sezione 6 1,00 1,600 0,360 -0,58
Pozzetto Sezione 1A 1,40 1,600 0,360 -0,81
Pozzetto Sezione 2A 1,40 1,600 0,360 -0,81
Pozzetto Sezione 3A 1,40 1,600 0,360 -0,81
Pozzetto Sezione 4A 1,40 1,600 0,360 -0,81

Sommano positivi m3 65,84
Sommano negativi m3 -6,70

SOMMANO m3 59,14 18,3900 1´087,58

26 / 26 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito
D.0001.0003. con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente
0003 granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71,
02/05/2015 limite di fluidita non maggiore di 25 ed indice di plasticita nul- lo,

incluso l’eventuale inumidimento od essicamento per portarlo
all’umidita ottima ed il costipamento fino a raggioungere almeno il
95% della massima densita AASHO modificata nonche una por-
tanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80
N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30;
valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento
Rinterro
Sezione 1-2 *(H/peso=((0,049+0,)/2)) 36,11 0,700 0,025 0,63
Sezione 2-3 *(H/peso=((0,049+0,13)/2)) 34,30 0,700 0,090 2,16
Sezione 3-4 *(H/peso=((0,13+0,279)/2)) 35,55 0,700 0,205 5,10
Sezione 4-5 *(H/peso=((0,279+0,429)/2)) 34,38 0,700 0,354 8,52
Sezione 5-6 *(H/peso=((0,429+0,549)/2)) 34,42 0,700 0,489 11,78
Sezione 6-21(finale progetto Ing. Mundula) da Verificare in opera *
(H/peso=((0,549+0,602)/2)) 9,13 0,700 0,576 3,68

Sottofondo marciapiedi
Sottofondo marciapiedi Blocco 1 2,00 1,380 0,250 0,69

2,86 1,380 0,250 0,99
4,28 1,380 0,250 1,48
2,87 1,380 0,250 0,99
0,40 1,380 0,250 0,14
2,65 1,380 0,250 0,91
3,14 1,380 0,250 1,08
3,19 1,380 0,250 1,10
2,67 1,380 0,250 0,92
3,22 1,380 0,250 1,11
2,82 1,380 0,250 0,97
0,40 1,380 0,250 0,14

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Selargius

A   R I P O R T A R E 42,39 66´015,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42,39 66´015,31

2,59 1,380 0,250 0,89
3,38 1,380 0,250 1,17

Sottofondo marciapiedi  Blocco 2 3,23 1,380 0,250 1,11
2,87 1,380 0,250 0,99
0,40 1,380 0,250 0,14
2,89 1,380 0,250 1,00
3,20 1,380 0,250 1,10
2,85 1,380 0,250 0,98
2,76 1,380 0,250 0,95
3,43 1,380 0,250 1,18
2,48 1,380 0,250 0,86
0,40 1,380 0,250 0,14
2,90 1,380 0,250 1,00
2,92 1,380 0,250 1,01
3,40 1,380 0,250 1,17
2,58 1,380 0,250 0,89
0,22 1,380 0,250 0,08

Sottofondo marciapiedi Blocco 3 3,20 1,380 0,250 1,10
2,41 1,380 0,250 0,83
0,80 1,380 0,250 0,28
3,09 1,380 0,250 1,07
3,62 1,380 0,250 1,25
2,67 1,380 0,250 0,92
2,73 1,380 0,250 0,94
4,07 1,380 0,250 1,40
2,53 1,380 0,250 0,87
0,81 1,380 0,250 0,28
2,44 1,380 0,250 0,84
2,16 1,380 0,250 0,75
3,45 1,380 0,250 1,19
2,72 1,380 0,250 0,94
3,21 1,380 0,250 1,11
2,69 1,380 0,250 0,93
0,81 1,380 0,250 0,28
2,40 1,380 0,250 0,83
3,41 1,380 0,250 1,18

SOMMANO m3 74,04 22,9900 1´702,18

27 / 27 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di
D.0001.0003. quasiasi spessore, costituito da una miscela di cemento, R 32.5 in
0009 ragione di Kg 55/mc, acqua ed inerti di appropriata granulometria,
15/05/2010 rispondente alle norme tecniche, compreso l’onere del successivo

spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione
bituminosa, nella misura di Kg. 1 per metro quadrato, saturata da
uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, le prove di
laboratorio ed in sito, la lavorazione ed il costipamento dello strato
con idonee macchine; valutato per ogni metro cubo in opera dopo il
costipamento per strade urbane ed extraurbane.
Scavo Sezione 1-2 36,11 0,700 0,220 5,56
Scavo Sezione 2-3 34,30 0,700 0,220 5,28
Scavo Sezione 3-4 35,55 0,700 0,220 5,47
Scavo Sezione 4-5 34,38 0,700 0,220 5,29
Scavo Sezione 5-6 34,42 0,700 0,220 5,30
Scavo Sezione 6-21(finale progetto Ing. Mundula) da Verificare in
opera 9,13 0,700 0,220 1,41

SOMMANO m3 28,31 54,0800 1´531,00

Marciapiedi  (Cat 1)

28 / 28 CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO
D.0001.0003. alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK
0073 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la
14/05/2010 preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo

di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Selargius
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69´248,49

con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la
formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la
formazione di curve e raccordi planoaltimetrici - sezione piena
trapezia cm 12/15x25
Cordonata
Cordonata Blocco 1 2,00 2,00

2,86 2,86
4,28 4,28
2,87 2,87
0,40 0,40
2,65 2,65
3,14 3,14
3,19 3,19
2,67 2,67
3,22 3,22
2,82 2,82
0,40 0,40
2,59 2,59
3,38 3,38

Parziale m 36,47

Cordonata  Blocco 2 3,23 3,23
2,87 2,87
0,40 0,40
2,89 2,89
3,20 3,20
2,85 2,85
2,76 2,76
3,43 3,43
2,48 2,48
0,40 0,40
2,90 2,90
2,92 2,92
3,40 3,40
2,58 2,58
0,22 0,22

Parziale m 36,53

Cordonata Blocco 3 3,20 3,20
2,41 2,41
0,80 0,80
3,09 3,09
3,62 3,62
2,67 2,67
2,73 2,73
4,07 4,07
2,53 2,53
0,81 0,81
2,44 2,44
2,16 2,16
3,45 3,45
2,72 2,72
3,21 3,21
2,69 2,69
0,81 0,81
2,40 2,40
3,41 3,41

Parziale m 49,22

SOMMANO m 122,22 24,9900 3´054,28

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Selargius

A   R I P O R T A R E 72´302,77
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72´302,77

Fognatura acque meteoriche  (Cat 10)

29 / 29 REALIZZAZIONE DI POZZETTO A CADITOIA per lo scarico e
D.3570.1040. la raccolta delle acque meteoriche delle dimensioni interne di cm
R.C. 50x50x100 circa, costituito da fondo e pareti in cls Rck 250  dello
01/12/2014 spessore di cm 20, intonacata internamente con malta cementizia

lisciata compreso il sifone diritto, la caditoia in ghisa del peso di 35
Kg circa, lo scavo e il rinterro, il sottofondo ed il rinfianco in cls ed
ogni altro onere per renderlo funzionante.

9,00

SOMMANO cadauno 9,00 333,7000 3´003,30

30 / 30 ALLACCIO FOGNARIO URBANO realizzato con tubo in PVC
D.0003.0020. SN 4 FI 200, in opera compreso: il ramo di condotta di
0006 collegamento fino al collettore antistante, il sottofondo in cls Rck 15
01/12/2014 N/mmq dello spessore di cm 10; il rinfianco per mezzo del

medesimo calcestruzzo fino alla generatrice superiore del tubo;
l’allaccio e la sigillatura delle giunzioni in corrispondenza della
braga e del sifone o pozzetto in uscita; materiali e lavorazioni
conformi alla norma UNI-EN 295. Compreso ogni onere, compreso
lo scavo, il reinterro ed esclusa l’eventuale demolizione e
ricostruzione della pavimentazione stradale.
(lung.=9,00*1,45) 13,05 13,05

SOMMANO cad 13,05 70,1600 915,59

Marciapiedi  (Cat 1)

31 / 31 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C
D.0008.0002. conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata,
0013 in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi
15/06/2015 sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per

dare il tutto eseguito a perfetta regola d’arte. Con diametro delle
barre FI 6, maglia cm 20x20
Marciapiede in Realizzazione 36,47 1,380 3,094 155,72

36,53 1,380 3,094 155,97
49,22 1,380 3,094 210,16

SOMMANO kg 521,85 1,9700 1´028,04

32 / 32 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in
D.0004.0001. fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSIS TENZA
0006 S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
18/05/2010 (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con

autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una pro-
fondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50
se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a
parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le
armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA
RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione X0 norma UNI EN
206-1.
Marciapiede in Realizzazione
Marciapiede in Realizzazione 36,47 1,380 0,100 5,03

36,53 1,380 0,100 5,04
49,22 1,380 0,100 6,79

SOMMANO m3 16,86 132,3500 2´231,42

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Selargius
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´481,12

Ricostruzioni  (Cat 5)

33 / 33 Sigillatura di distacchi fra parete e pavimento con ripresa di malta.
D.0012.0026. Compreso: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la
0002 stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando piu’
03/11/2014 possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale; il tutto

eseguito secondo le indicazioni della D.L.
Giunzione vecchia parete-nuova parete 1,910 1,91

2,00 1,670 3,34
2,000 2,00
1,870 1,87
1,870 1,87
2,000 2,00
2,000 2,00
2,000 2,00
2,000 2,00
2,000 2,00
1,870 1,87
1,870 1,87
1,870 1,87
1,870 1,87
1,870 1,87

Parziale m 30,34
Muratura 36,47 36,47

36,53 36,53
49,22 49,22

a dedurre cancelli
Cancelli Esistenti Blocco 1 2,69 -2,69

2,92 -2,92
2,67 -2,67
2,87 -2,87
2,87 -2,87
2,86 -2,86

Cancelli Esistenti Blocco 2 2,58 -2,58
2,90 -2,90
2,48 -2,48
2,85 -2,85
2,89 -2,89
2,87 -2,87

Cancelli Esistenti Blocco 3 2,40 -2,40
2,69 -2,69
2,72 -2,72
2,44 -2,44
2,53 -2,53
2,67 -2,67
3,09 -3,09
2,41 -2,41

Parziale m 67,82

Sommano positivi m 152,56
Sommano negativi m -54,40

SOMMANO m 98,16 13,8500 1´359,52

Marciapiedi  (Cat 1)

34 / 34 PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in
D.0001.0003. genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati,
0033 dimensioni 20x20 o 25x25, dati in opera allettati con malta bas-
02/11/2014 tarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato,

compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverame di

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Selargius
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R I P O R T O 80´840,64

cemento con pietrini color cemento naturale

Marciapiede in Realizzazione 36,47 1,380 50,33
36,53 1,380 50,41
49,22 1,380 67,92

Parziale m2 168,66
Cancelli Blocco 1 2,69 0,300 0,81

2,92 0,300 0,88
2,67 0,300 0,80
2,87 0,300 0,86
2,87 0,300 0,86
2,86 0,300 0,86

Cancelli Blocco 2 2,58 0,300 0,77
2,90 0,300 0,87
2,48 0,300 0,74
2,85 0,300 0,86
2,89 0,300 0,87
2,87 0,300 0,86

Cancelli Blocco 3 2,40 0,300 0,72
2,69 0,300 0,81
2,72 0,300 0,82
2,44 0,300 0,73
2,53 0,300 0,76
2,67 0,300 0,80
3,09 0,300 0,93
2,41 0,300 0,72

Parziale m2 16,33

SOMMANO m2 184,99 27,5800 5´102,02

Viabilità - Via della resistenza esistente  (Cat 9)

35 / 35 FRESATURA A FREDDO PER ASPORTAZIONE
D.0001.F001 PAVIMENTAZIONI ESISTENTI in conglomerato bituminoso per
.0022.MOD qualsiasi larghezza e sino a 3 cm di profondità, mediante  frese
15/01/2015 meccaniche di idonee dimensioni provviste di tamburo rotante con

utensili da taglio in acciaio speciale al fine di ottenere una superficie
perfettamente risagomata e livellata nel rispetto delle pendenze e
delle quote fisse della strada, con fondo irruvidito, sul quale
stendere poi il nuovo strato di conglomerato bituminoso. Sono
altresì comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche
se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non
rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo, ecc.). È inoltre
compreso e compensato nel prezzo la perfetta pulizia del nuovo
piano, il carico ed il trasporto rifiuto dei materiali di risulta, nonché
la relativa indennità di conferimento a discarica autorizzata, la
segnaletica e il pilotaggio del traffico e ogni altro eventuale onere
per dare all'opera finita a regola d'arte.

143,34 2,000 286,68

SOMMANO m2 286,68 3,9600 1´135,25

36 / 36 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D’USURA
D.0001.0003. (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, im-
0021 pastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-
01/12/2014 6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato

dello spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo ancorag- gio con
0,400 kg/mq di emulsione bituminosa,compresa la rullatu- ra e la
pulizia del fondo. Valutato per mc compresso per strade urbane e
extraurbane.

143,34 2,500 0,030 10,75

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Selargius

A   R I P O R T A R E 10,75 87´077,91



Completamento Via della Resistenza
pag. 26

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,75 87´077,91

34,42 0,700 0,030 0,72
9,13 0,700 0,030 0,19

SOMMANO m3 11,66 151,7800 1´769,75

Parziale LAVORI A CORPO euro 88´847,66

T O T A L E   euro 88´847,66
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Selargius
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 88´847,66 100,000

C:000 <nessuna> euro 88´847,66 100,000

C:000.001      Marciapiedi euro 11´415,76 12,849
C:000.002      Demolizioni euro 7´794,37 8,773
C:000.003      Trasporto euro 493,29 0,555
C:000.004      Indennità euro 1´038,30 1,169
C:000.005      Ricostruzioni euro 26´104,71 29,381
C:000.006      Montaggio Cancelli e ringhiere euro 8´000,50 9,005
C:000.007      Rimozione Cancelli e ringhiere euro 2´978,81 3,353
C:000.009      Viabilità - Via della resistenza esistente euro 2´905,00 3,270
C:000.010      Fognatura acque meteoriche euro 28´116,92 31,646

TOTALE  euro 88´847,66 100,000

     Selargius, 16/06/2015

Il Tecnico
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